PCAP Rehabilitacién del edificio de la antigua Posada del Puente de Aspe, Fase I. Obras de reparacion.

Diligencia. Para hacer constar que el presente Pliego ha sido aprobado por Acuerdo de Junta de Gobierno
Local en fecha 7 de julio de 2015.

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
ADMINISTRACION
CONTRATANTE AYUNTAMIENTO DE ASPE
TIPO CONTRATO: ADMINISTRATIVO
CALIFICACION : OBRAS
REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA
OBJETO: ANTIGUA POSADA DEL PUENTE ES ASPE.
FASE I.
TRAMITACION: ORDINARIA
PROCEDIMIENTO: NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD
FORMA ADJUDICACION: Oferta econdmicamente mas ventajosa.
CRITERIOS ADJUDICACION | Unico criterio de adjudicacion: el Precio mas bajo.
FECHA: 28 de abril de 2015

I. ELEMENTOS DEL CONTRATO.
CLAUSULA PRIMERA. Régimen juridico del contrato.

El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se
regira por el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por
Real Decreto Legislativo, 3/2011, de 14 de noviembre, (en adelante TRLCSP);
supletoriamente se aplicardn las restantes normas de derecho administrativo y, en su
defecto, las normas de derecho privado.

El presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, el Pliego de
Prescripciones Técnicas y demds documentos anexos, revestiran caracter contractual.
Los contratos se ajustaran al contenido del presente Pliego de Clausulas
Administrativas, cuyas clausulas se consideraran parte integrante de los respectivos
contratos.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los
documentos contractuales, prevalecerd el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares, en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumiran las partes
del contrato.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos
anexos que forman parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda
indole aprobadas por la Administracion, que puedan ser de aplicacion en la ejecucion
de lo pactado, no eximird al contratista de la obligacién de su cumplimiento.

CLAUSULA SEGUNDA. Objeto y Calificacion del contrato.
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El objeto del contrato es la ejecuciéon de las obras consistentes en la Ejecucion de las
obras de “Rehabilitacion del edificio de la Antigua Posada del Puente de Aspe. Fase I: Obras de
reparacion”, todo ello de conformidad con lo establecido en el Proyecto redactado por
el arquitecto D. Mariano Cuevas Calatayud, y aprobado en fecha 10 de diciembre de
2014, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, y el informe técnico elaborado por el
arquitecto municipal en fecha 10 de diciembre de 2014, con un presupuesto de
licitacion total de 161.238,76€, correspondiendo 133.255,17 € al precio del contrato y
27.983,59 €, al IVA, calculado al tipo del 21%.

El contrato definido tiene la calificaciéon de contrato administrativo de obras, tal y
como establece el articulo 6 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico, aprobado por Real Decreto Legislativo, 3/2011, de 14 de noviembre.

CLAUSULA TERCERA. Presupuesto de licitacion y Precio del Contrato.

El presupuesto de licitacion del presente contrato asciende a la cuantia de 161.238,76€
(TOTAL); el presupuesto anterior queda desglosado en un importe de 133.255,17 € y
en el Impuesto sobre el Valor Afadido (IVA) de 27.983,59 €.

El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicaciéon del mismo e incluird, como
partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

Se entendera que todos los gastos que se originen para los licitadores y el adjudicatario
como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente
pliego, asi como los tributos que sean de aplicacidon segun las disposiciones vigentes,
seran a cargo de los mismos.

No procede la revision de precios del presente contrato, dado que su duracién es
inferior a los dos anos.

CLAUSULA CUARTA. Existencia de Crédito.

Existe consignacion presupuestaria adecuada y suficiente en el Presupuesto Municipal
para el ano 2015 con cargo a la correspondiente partida presupuestaria, de
conformidad con el Informe emitido por Intervencion y que obra en el expediente,
quedando acreditada la plena disponibilidad de las aportaciones que permiten
financiar el contrato

CLAUSULA QUINTA. Duracién del contrato.

La duracion del contrato de obras de “Rehabilitacion del edificio de la Antigua Posada del
Puente de Aspe. Fase I: Obras de reparacion” serd de CUATRO MESES.
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La ejecucidon del contrato de obras comenzara con el acta de comprobacion de
replanteo que debera firmarse en el plazo maximo de UN MES desde la formalizacion
del contrato. El contratista debera presentar el Plan de seguridad y salud y el Plan de
gestion de residuos de construccion y demolicién, en el plazo de diez dias a contar

desde la fecha de adjudicacion de las obras.
CLAUSULA SEXTA. Perfil del contratante.

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso publico a la informacion relativa a su
actividad contractual, y sin perjuicio de la utilizacion de otros medios de publicidad,
este Ayuntamiento cuenta con el Perfil de contratante al que se tendra acceso segtin las
especificaciones que se regulan en la pagina web siguiente:

WWwWw.aspe.es

En el perfil del contratante se publicara el PCAP, la fecha de fin de presentacion de
ofertas, las ofertas solicitadas, la composicion de la Mesa de Contrataciéon, la
adjudicaciéon del contrato, asi como cualquier otro dato e informacién referente al
mismo.

I1. AD]UDICACI()N DEL CONTRATO.
CLAUSULA SEPTIMA. Tramitacién y computo de plazo.

La tramitacion del expediente de contratacion sera ordinaria y los plazos se
computaran en dias naturales (de conformidad con la Disposicién Adicional 15% de la
LCSP).

Si el altimo dia fuera festivo se prolongara el plazo al siguiente dia habil (de
conformidad con el articulo 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Juridico de las Administraciones Publicas y de Procedimiento Administrativo Comtn,
LRJPAC).

CLAUSULA OCTAVA. Procedimiento y Forma de Adjudicacién.

La forma de adjudicacidon del contrato de obras de “Rehabilitacion del edificio de la
Antigua Posada del Puente de Aspe. Fase I: Obras de reparacién” sera el procedimiento
negociado sin publicidad, en el que la adjudicacién recaera en el licitador
justificadamente elegido por el 6rgano de contratacidn, tras efectuar consulta con
diversos candidatos y negociar las condiciones del contrato con uno o varios de ellos,
de conformidad con lo establecido en el articulo 169 del TRLCSP.



PCAP Rehabilitacion del edificio de la antigua Posada del Puente de Aspe, Fase I. Obras de reparacion.

No serd necesario dar publicidad al procedimiento, asegurandose la concurrencia, es
decir, serd necesario solicitar ofertas, al menos, a tres empresarios capacitados para la
realizacion objeto del contrato, siempre que ello sea posible. Ello no obstante, se
publicaran los pliegos en el perfil del contratante, asi como el periodo de presentaciéon
de ofertas, admitiéndose las que se presenten sin haber sido expresamente invitados.

Para la valoracion de las proposiciones y la determinacion de la oferta economicamente
mas ventajosa se atendera a un solo criterio de adjudicacién, que de conformidad con
el articulo 150.1 del TRLCSP y con lo establecido en la Clausula Decimotercera del
presente Pliego, debera ser necesariamente el del precio mas bajo.

Los 6rganos de contratacion y el contratista se someteran a la obligacion de
confidencialidad de la informacién en los términos establecidos en el articulo 140 del
TRLCSP.

CLAUSULA NOVENA. Aptitud para Contratar.

Podran presentar proposiciones las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones
de contratar, y acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional o,
en los casos en que el TRLCSP lo exija, se encuentren debidamente clasificadas.

Asimismo, los empresarios deberdn contar con la habilitacion empresarial o
profesional que, en su caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion
que constituya el objeto del contrato.

Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones
estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de la actividad que, a tenor de
sus propios estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios, se estara a
lo dispuesto en los articulos 55, 58 y 59 del TRLCSP, respectivamente.

La aptitud para contratar con la Administracion se acreditara mediante la presentacion
de la documentacion administrativa sefialada en la Clausula Undécima del presente
Pliego.

No podran concurrir a la licitacion empresas que hubieran participado en la
elaboraciéon de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del
contrato, siempre que dicha participacion pueda provocar restricciones a la libre
concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas
licitadoras.

CLAUSULA DECIMA. Presentacién de proposiciones.
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Los contratistas deberan presentar la documentacién requerida en la Cldusula
Undécima en las dependencias del Registro General del Ayuntamiento de Aspe, o
enviados por correo dentro del plazo que se indique en la invitacién a participar, en
sobres cerrados, identificados, en su exterior, con indicacion de la licitacion a la que
concurren y firmados con la indicaciéon del nombre y apellidos o razén social de la
empresa.

Las proposiciones podran presentarse, por correo, por telefax, o por medios
electrénicos, informaticos o telematicos (disposicion adicional decimoquinta del
TRLCSP), en cualquiera de los lugares establecidos en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Comtn (LRJPAC).

Cuando las proposiciones se envien por correo, el empresario debera justificar la fecha
de imposicion del envio en la oficina de Correos y anunciara la remision de su oferta al
organo de contratacion, en el mismo dia, mediante télex, fax o telegrama remitido al
numero del registro general que se indique en la invitacion, consignandose el numero
del expediente, titulo completo del objeto del contrato y nombre del licitador. También
podra anunciarse por correo electrénico. El envio del anuncio por correo electréonico
solo serd valido si existe constancia de la transmisidn y recepcion, de sus fechas y del
contenido integro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y
al destinatario, procediéndose a la obtencion de copia impresa y a su registro, que se
incorporard al expediente. Sin la concurrencia de ambos requisitos, no sera admitida la
proposicion si es recibida por el drgano de contratacion con posterioridad a la fecha de
terminacion del plazo sefialado en el anuncio de licitacién. En todo caso, transcurridos
diez dias siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la documentacion, esta no sera
admitida.

Los medios electrénicos, informaticos y telematicos utilizables deberan cumplir,
ademas, los requisitos establecidos en la disposicion adicional decimosexta del
TRLCSP.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion, ni suscribir ninguna
propuesta en unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas
de una union temporal. La infraccion de estas normas dara lugar a la no admision de
todas las propuestas por él suscritas.

La presentaciéon de proposiciones supone por parte del empresario la aceptacion
incondicional de las Clausulas de este Pliego y del de Prescripciones Técnicas, sin
salvedad o reserva alguna, y la declaracion responsable de que retine todas y cada una
de las condiciones exigidas para contratar con la Administracion.

CLAUSULA UNDECIMA. Contenido de las proposiciones.
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Las proposiciones respetaran el modelo que establezca este Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares y tendran caracter secreto hasta el momento de la
licitacion.

Toda la documentacidon debera presentarse redactada en castellano o lengua cooficial.
Las traducciones deberan hacerse en forma oficial (articulo 23 del Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre).

Las proposiciones para tomar parte en la licitacion se presentaran en dos sobres
cerrados, firmados por el licitador y con indicacion del domicilio a efectos de
notificaciones, en los que se hara constar la denominacién del sobre y la leyenda «
Rehabilitacion del edificio de la Antiqua Posada del Puente de Aspe. Fase I: Obras de
reparacion». La denominacion de los sobres es la siguiente:

— Sobre «A»: Documentacion Administrativa.
— Sobre «B»: Proposicion Economica.

Los documentos a incluir en cada sobre deberan ser originales o copias autentificadas,
conforme a la Legislacion en vigor.

Dentro de cada sobre, se incluiran los siguientes documentos asi como una relaciéon
numerada de los mismos:

SOBRE «A» DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA.
(Articulo 146 del TRLCSP)

Los documentos a incorporar en este sobre son los siguientes, ordenados tal y como se
indica a continuacion:

a) Documentos que acrediten la personalidad juridica del empresario y su
capacidad de obrar.
- Los licitadores individuales presentardn copia compulsada, notarial o
administrativamente, del Documento Nacional de Identidad o, en su

caso, el documento que haga sus veces.

- Cuando se trate de personas juridicas: mediante la escritura o
documento de constitucidn, los estatutos o el acto fundacional, en los
que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente
inscritos, en su caso, en el Registro publico que corresponda, segtin el
tipo de persona juridica de que se trate.

- Cuando se trate de empresarios no espafioles que sean nacionales de

Estados miembros de la Unién Europea: por su inscripcion en el
registro procedente de acuerdo con la legislacion del Estado donde
estan establecidos, o mediante la presentacion de una declaracién
jurada o un certificado, en los términos que se establezcan
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reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de
aplicacion.

- Los demds empresarios extranjeros: con informe de la Mision
Diplomatica Permanente de Espana en el Estado correspondiente o de
la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la
empresa.

* Se acompanara copia del C.I.F. de la empresa, caso de ser sociedad
mercantil.

b) Documentos que acrediten, en su caso, la representacion.
- Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro,
presentaran copia notarial del poder de representacién, bastanteado
por los Servicios Juridicos del Ayuntamiento de Aspe. Previamente al
bastanteo de poderes, debera ingresarse en cualquiera de las entidades
bancarias colaboradoras de este Ayuntamiento la correspondiente tasa
de 15,00 euros (de conformidad con la Ordenanza Fiscal reguladora de la
Tasa por los documentos que expida la Administracion municipal a instancia
de parte).
- Si el licitador fuera persona juridica, este poder debera figurar inscrito
en el Registro Mercantil, cuando sea exigible legalmente.
- Igualmente, la persona con poder bastanteado a efectos de
representacion deberd acompanar fotocopia compulsada, notarial o
administrativamente, de su Documento Nacional de Identidad o, en su
caso, el documento que haga sus veces.

c) Documentos que justifiquen el cumplimiento de los requisitos de solvencia
economica, financiera y técnica o profesional.

- La solvencia econémica y financiera del empresario podra acreditarse
por uno o varios de los medios siguientes:
1. Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso,
justificante de la existencia de un seguro de indemnizacién por
riesgos profesionales.
2. Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el
Registro oficial que corresponda. Los empresarios no obligados a

presentar las cuentas en Registros oficiales podran aportar, como
medio alternativo de acreditacion, los libros de contabilidad
debidamente legalizados.

- La solvencia técnica de los empresarios se acreditara por uno de los
siguientes medios (informes arquitecto jefe oficina técnica municipal, y
Jefe de Servicio de Gestion Administrativa obrantes al expediente):

A. Mediante su clasificacion en los siguientes grupos y subgrupos.
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Grupo C Edificacién. Subgrupo 3. Estructuras metdlicas.
Subgrupo 4. Albariileria, revocos y revestidos.
Subgrupo 7. Aislamiento e impermeabilizaciones.

B. Mediante la acreditacion de ejecucion de obras de similares
caracteristicas, atendiendo a los siguientes requisitos;

- Relacion de al menos dos obras de rehabilitaciéon integrales por
importe minimo por obra de 60.000€, IVA incluido. Dicha
acreditacion podra realizarse por certificado del director de obra o
de la administracion contratante.

d) Indicacion de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el
proposito de subcontratar. En caso de que no tenga propdsito de subcontratar, la
declaracion se realizard en este sentido.

e) En su caso, una direccion de correo electrénico.

f) Declaracion responsable de no estar incurso en prohibicion para contratar de
las recogidas en el articulo 60 del TRLCSP, conforme al modelo que se acompaiia
como Anexo I del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

Esta declaracion responsable incluird la manifestacion de hallarse al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado, con la Comunidad
Auténoma a la que pertenezca y con el Ayuntamiento de Aspe, asi como de las
obligaciones con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin
perjuicio de que la justificacion acreditativa de tal requisito deba presentarse,
antes de la adjudicacion, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.

g) Declaracion expresa responsable de la empresa licitadora relativa al grupo
empresarial al que pertenece y comprensiva de todas las sociedades
pertenecientes a un mismo grupo, en los términos previstos en el articulo 42 del
Codigo de Comercio. En caso de no pertenecer a ningin grupo empresarial, la
declaracion se realizard en este sentido.

h) Las empresas extranjeras presentaran declaracion de someterse a la
Jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espanoles de cualquier orden, para
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitador.

i) Relacion de los documentos contenidos en este sobre.

SOBRE «B» PROPOSICION ECONOMICA.
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La proposicion econdmica debera estar formulada conforme al modelo que se adjunta
como Anexo II de este Pliego, formando parte inseparable del mismo, con indicacion
expresa en todo caso del IVA como partida independiente, siendo rechazadas por parte
de la Administraciéon aquéllas que no lo contemplen, no siendo susceptible de

subsanacion.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion. Tampoco podra suscribir
ninguna propuesta en unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente o
figurara en mas de una union temporal. La infraccién de estas normas dara lugar a la
no admision de todas las propuestas por él suscritas.

La proposicidon econdmica se presentara en caracteres claros o escrita a maquina y no se
aceptaran aquellas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer,
claramente, los datos que la Administracion estime fundamental para considerar la
oferta.

CLAUSULA DUODECIMA. Garantia Provisional.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 103.1 del RD Legislativo 3/2011, en el
presente expediente no se exige la constitucion de garantia provisional.

CLAUSULA DECIMOTERCERA. Criterios de Adjudicacién.

Para la valoracion de las proposiciones y la determinacion de la oferta economicamente
mas ventajosa se atendera a un solo criterio de adjudicacién, que de conformidad con
el articulo 150.1 del TRLCSP, debera ser necesariamente el precio mas bajo, a aportar
por el Ayuntamiento de Aspe.

CLAUSULA DECIMOCUARTA. Aspectos sobre los que versara la negociacién.

Para la valoracién de las ofertas y la determinacion de la econdmicamente mas
ventajosa, el aspecto sobre el que versara la negociacion sera el precio.

CLAUSULA DECIMOQUINTA. Mesa de contratacién, Apertura de Proposiciones
y Propuesta de Adjudicacion.

La Mesa de Contratacion, de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de la
Disposicion Adicional Segunda de del Texto Refundido de la Ley de Contratos
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en relacion con el
articulo 21.2 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico estara
presidida por un miembro de la Corporacion o un funcionario de la misma y actuara
como Secretario un funcionario de la Corporacién. Formaran parte de ella, al menos
cuatro vocales, entre los cuales estara el Secretario o, en su caso, el titular del érgano
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que tenga atribuida la funciéon de asesoramiento juridico, y el Interventor, asi como
aquellos otros que se designen por el organo de contratacion entre el personal
funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la Corporacién, o miembros
electos de la misma.

Conforman la Mesa de Contratacion los siguientes miembros:

— El Concejal de Contratacion, que actuara como Presidente de la Mesa.

— La Concejala Ordenacion del Territorio (Urbanismo y obras), Area
supervisora del contrato, vocal.

— Un Concejal de la oposicion, designado por la Junta de Gobierno Local, vocal.

— El Secretario de la Corporacidn, vocal.

— La Interventora de la Corporacion, vocal.

— El Arquitecto Municipal, Responsable del contrato, en los términos
establecidos en la clausula Vigésima quinta del presente Pliego.

— El Técnico de Administracion General de Contratacion Administrativa, que
actuard como Secretario de la Mesa.

De acuerdo con el articulo 21.4 del Real Decreto 817/2009 la composicion de la mesa de
contratacion se publicara en el perfil del contratante con una antelaciéon minima de
siete dias con respecto a la reunién que deba celebrar la misma para la calificaciéon de la
documentacion administrativa referida en el articulo 146.1 del Real Decreto
Legislativo, 3/2011, de 14 de noviembre.

En todo caso, debera dejarse constancia en el expediente de la invitacion cursada, de la
oferta recibida y de las razones para su aceptacion o rechazo aplicadas por el érgano de
contratacion.

La Mesa de Contratacion calificard la documentacién administrativa contenida en los
sobres «A».

Si la mesa observa defectos materiales en la documentacion presentada, podra
conceder, si lo estima conveniente, un plazo no superior a tres dias habiles para que el
licitador corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la documentacion
presentada.

Posteriormente, bien en el mismo acto o posteriormente en un plazo no superior a
SIETE DIAS NATURALES, contados desde la apertura de la documentacién
administrativa, la Mesa de Contratacion procedera, en sesion publica, a la apertura y
examen del sobre “B”. A continuaciéon comenzara la negociacion de acuerdo con los
criterios establecidos en el Pliego, pudiendo, en ese momento, solicitar los informes
técnicos que considere precisos. Las empresas deberdan comparecer en dicho acto
mediante persona facultada para llevar a cabo dicha negociacién.

10
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La negociacion se efectuard con todas las empresas invitadas, siempre que las mismas
no incurran en ofertas anormales o desproporcionadas, y versara sobre la mejora de la
baja ofertada inicialmente. Se desarrollara en un acto en el que de viva voz, por parte
de las diferentes empresas, se propongan sus alternativas a la Mesa de Contratacion,
que propondra al licitador que haya presentado la oferta econémicamente mas
ventajosa, salvo que sea necesario solicitar informes técnicos.

A continuacidn elevarad al 6rgano de contratacion la propuesta de adjudicaciéon al
organo de contratacion a favor del licitador que haya presentado la oferta
econdmicamente mas ventajosa atendiendo al resultado de la negociacion.

CLAUSULA DECIMOSEXTA. Requerimiento de la documentacién.

El 6rgano de contratacion requerird al licitador que haya presentado la oferta
econdmicamente mas ventajosa para que, dentro del plazo de DIEZ dias habiles, a
contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la
documentacién justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al érgano de contratacion
para obtener de forma directa la acreditacion de ello, de disponer efectivamente de los
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del Contrato
conforme al articulo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico, y de haber constituido la garantia definitiva que sea procedente.

Asimismo, el contratista deberd acreditar por escrito, conforme a lo dispuesto en el art.
10 del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de
coordinacion de actividades empresariales, que ha realizado la evaluacion de riesgos y
la planificaciéon de su actividad preventiva y que ha cumplido sus obligaciones en
materia de informacién y formacién respecto de los trabajadores que vayan a prestar
sus servicios en el centro de trabajo.

Asimismo, podra exigirse motivadamente al adjudicatario que acredite de nuevo su
personalidad y capacidad para contratar.

CLAUSULA DECIMOSEPTIMA. Ofertas con Valores Anormales o
Desproporcionados.

De conformidad con el articulo 152.1 del TRLCSP, el cardcter desproporcionado o
anormal de las ofertas podrd apreciarse de acuerdo con los pardmetros objetivos que
se establezcan reglamentariamente, por referencia al conjunto de ofertas validas que se
hayan presentado.

Se considerara baja temeraria la baja en mas de un 40% de la media ofertada.

11



PCAP Rehabilitacion del edificio de la antigua Posada del Puente de Aspe, Fase I. Obras de reparacion.

En cualquier caso, para decidir la existencia de una baja temeraria o desproporcionada
(articulo 152.3 del TRLCSP y el articulo 85 del RGLCAP) sera necesario un tramite de
audiencia de los licitadores, que serd de tres dias, para que justifiquen la valoracién de
la oferta y precisen las condiciones de la misma, asi como asesoramiento técnico del
servicio correspondiente.

Si el 6rgano de contratacion, considerando la justificacién efectuada por el licitador y
los informes técnicos mencionados, estimase que la oferta no puede ser cumplida
como consecuencia de la inclusion de valores anormales o desproporcionados,
acordara la adjudicacion a favor de la siguiente proposicién econdmicamente mas
ventajosa, que se estime puede ser cumplida a satisfaccion de la Administracion y que
no sea considerada anormal o desproporcionada.

CLAUSULA DECIMOCTAVA. Garantia Definitiva y adicional.

Los que resulten adjudicatarios de los contratos deberan constituir una garantia del 5%
del importe de adjudicacion, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido en el plazo
senalado en la Clausula Decimosexta (diez dias habiles).

Esta garantia podrd prestarse en alguna de las siguientes formas:

a) En efectivo o en valores de Deuda Publica, con sujecion, en cada caso, a las
condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los
certificados de inmovilizaciéon de los valores anotados se depositaran en la Caja
General de Depositos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de
Economia y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos publicos equivalentes de las
Comunidades Auténomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir
efectos, en la forma y con las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley
establezcan.

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de
desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de
crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantia reciproca
autorizados para operar en Espafna, que debera depositarse en los establecimientos
senalados en la letra a) anterior.

c) Mediante contrato de seguro de caucidn, celebrado en la forma y condiciones que
las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora
autorizada para operar en el ramo. El certificado del seguro debera entregarse en los
establecimientos sefialados en la letra a anterior.

Dicho Aval o Seguro de Caucion se otorgara de forma solidaria, con renuncia
expresa al beneficio de excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento.
Asimismo, debera estar intervenido por Notario. (Ver modelo del Anexo III del
presente Pliego).
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La no constitucion de la garantia definitiva dentro del plazo sefialado, por causas
imputables al adjudicatario, dara lugar a que el Ayuntamiento de Aspe declare decaida
la adjudicacion a su favor, siendo de aplicacion lo dispuesto en el dltimo parrafo del
articulo 151.5 del TRLCSP.

La garantia no sera devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento
del plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato o hasta que se declare
la resolucién del mismo sin culpa del contratista.

Esta garantia respondera a los conceptos incluidos en el articulo 100 del TRLCSP.

Cuando, como consecuencia de una modificacion del contrato, experimente variacion
el precio del mismo, debera reajustarse la garantia, para que guarde la debida
proporcion con el nuevo precio modificado, en el plazo de 15 dias contados desde la
fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion.

Asimismo, y segun lo indicado en el informe del arquitecto municipal obrante al
expediente, deberd constituir fianza complementaria por importe de 2.249,45€ para
garantizar la correcta gestion delos residuos generados, todo ello de conformidad con
sefnalado en el art. 6 del RD 105/2008 de 1 de febrero.

CLAUSULA DECIMONOVENA. Adjudicacion del contrato.

Recibida la documentacion solicitada, el 6rgano de contratacion debera adjudicar el
contrato dentro de los cinco dias hdbiles siguientes al de la recepcion de la
documentacién por el propuesto como adjudicatario, siempre que el adjudicatario haya
presentado la documentacion requerida correctamente y constituido la garantia
definitiva.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, por el
adjudicatario propuesto por la Mesa de Contratacion, se entenderd que el licitador ha
retirado su oferta, procediéndose en este caso a recabar la misma documentacion al
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

En ningtn caso podra declararse desierta una licitaciéon cuando exista alguna oferta o
proposicién que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

La adjudicacién debera ser motivada y se notificara a los candidatos o licitadores vy,
simultaneamente, se publicard en el perfil del contratante.

La notificacion debera contener, en todo caso, la informacién necesaria que permita al

licitador excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado
contra la decision de adjudicacion. En particular expresara los siguientes extremos:
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- En relacién con los candidatos descartados, la exposicidon resumida de las
razones por las que se haya desestimado su candidatura.

- Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacion,
también en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su
oferta.

- En todo caso, el nombre del adjudicatario, las caracteristicas y ventajas de la
proposicion del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada
la oferta de éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes
licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.

CLAUSULA VIGESIMA. Formalizacién del Contrato

La formalizacion del contrato en documento administrativo se efectuara dentro de los
quince dias hdbiles siguientes a contar desde la fecha de la notificaciéon de la
adjudicacidn, constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier
registro publico. No obstante, el contratista podra solicitar que el contrato se eleve a
escritura publica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado, la Administraciéon podra acordar la resolucién del mismo,
asi como la incautacién de la garantia provisional que, en su caso, se hubiese
constituido.

No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion, excepto en los
casos de tramitaciéon de emergencia, conforme a lo dispuesto en el articulo 113 del
TRLCSP.

II1. EJECUCION DEL CONTRATO.
CLAUSULA VIGESIMOPRIMERA. Ejecucién del Contrato.

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista.

La ejecucion del contrato de obras comenzard con el acta de comprobacion del
replanteo. A tales efectos, dentro del plazo maximo de UN MES desde la fecha de su
formalizacion, el departamento de la Administracion encargado de las obras
procedera, en presencia del contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo hecho
previamente a la licitacidn, extendiéndose acta del resultado que sera firmada por
ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al érgano que celebro
el contrato.
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En ningtn caso podra acordarse el inicio de las obras sin que se haya extendido el Acta
de comprobacion del replanteo. Si en el Acta se hicieran constar reservas que se
consideren fundadas, se suspendera la iniciacion hasta que el 6rgano de contratacion
dicte Resolucién ordenando su iniciacion o la suspension definitiva.

El Acta de comprobacion del replanteo reflejara la conformidad o disconformidad del
proyecto, con especial referencia a las caracteristicas geométricas de la obra, a la
procedencia de los materiales, a la autorizacién para la ocupacion de los terrenos
necesarios, a la existencia de servicios afectados y a cualquier otro extremo que pueda
influir en el cumplimiento del contrato.

Cuando el resultado de la comprobacién del replanteo demuestre la posesion y
disposicion real de los terrenos y la viabilidad del proyecto, sin reserva por parte del
contratista, se dara por el Director de la obra la autorizacion para iniciar su ejecucion,
con constancia explicita en el Acta, de la que se dara por notificado el contratista al
suscribirla.

Las obras se ejecutardn con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el
presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y al proyecto que sirve de
base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretacion técnica de éste
diera al contratista el Director facultativo de las obras y el responsable del contrato, en
los ambitos de su respectiva competencia.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion
sucesiva.

La constitucion en mora del contratista no precisara intimacion previa por parte de la
Administracion.

CLAUSULA VIGESIMOSEGUNDA. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

En aplicacién del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico de
salud, el contratista elaborara un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones en materia de
seguridad y salud. En dicho Plan se incluirdn, en su caso, las propuestas de medidas
alternativas de prevencion que el contratista proponga con la correspondiente
justificacién técnica, que no podran implicar disminucion del nivel de proteccion
previsto en el estudio o estudio basico.

El Plan de Seguridad y Salud debera ser aprobado por la Administracion, antes del

inicio de la obra, previo informe del Coordinador en materia de seguridad y salud o de
la Direccion Facultativa de la obra, si no fuera preceptivo designar Coordinador.
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Si se incumple dicho plazo y, debido a ello, la aprobacion del Plan no se produce antes
de la comprobacion del replanteo, aunque se autorice el inicio de la obra, para el
comienzo efectivo de la misma sera condicion imprescindible la aprobacion del
referido Plan.

El autor del Plan de Seguridad y Salud debera ser Técnico con la titulacion exigida
legalmente.

El contratista vendra obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las
medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la
legislacion vigente sobre la materia y por las normas de buena construccién, sin que
tenga derecho a recibir mas importe que el fijado en el Estudio de Seguridad y Salud
afectado de la baja de adjudicacion en su caso.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan
obligados por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la
materia habran de ser ubicados, siempre que sea posible, en la propia obra y, en todo
caso, seran para uso exclusivo del personal adscrito a la obra.

Cualquier variacion que se plantee de las caracteristicas y emplazamiento de dichos
locales y servicios, una vez aprobado el Plan, requerira la previa modificacién del
mismo, asi como su posterior informe y aprobacién en los términos establecidos por las
disposiciones vigentes.

Los referidos locales y servicios deberan estar dispuestos desde el inicio de la obra.
CLAUSULA VIGESIMOTERCERA. Licencias y permisos.

El contratista estd obligado a gestionar el otorgamiento de cuantas licencias, impuestos
y autorizaciones municipales y de cualquier otro Organismo Publico o Privado sean
necesarios para la iniciacion, ejecucion de las obras y entrega al uso o servicio de las
mismas, solicitando de la Administraciéon los documentos que para ello sean
necesarios, sin perjuicio de la actuacién que a esta tltima le corresponda.

Asimismo, el contratista estara obligado a abonar en los plazos voluntarios
establecidos el importe de los gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias
y autorizaciones referidas anteriormente, y cualesquiera que graven la ejecucion y
posterior ocupacion de la obra, gastos que serdn de cuenta del contratista, salvo
disposicién en contrario, dando conocimiento inmediatamente a la Administracion de
haber cumplido dichos tramites.

El importe de estas cargas que se deriven de la obra forma parte de los gastos

asumidos por la oferta econémica y conforme a esta estipulacién contractual se
traslada la obligacion de pago al adjudicatario del contrato celebrado.
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CLAUSULA VIGESIMOCUARTA. Inventario de maquinaria y personal.

Antes de dar comienzo a las obras, el contratista presentard a la Administracion,
relacion detallada de los siguientes extremos:

a) Maquinaria y medios auxiliares que habran de emplear en la ejecucion de los
trabajos.

b) Técnico con la titulacién adecuada o, en su caso, designado por el contratista
para la ejecucion de la obra, que quedara adscrito permanentemente a la misma,
comunicando esta designacion al érgano gestor para su aceptacién y a la
Direccion facultativa para su conocimiento. El Técnico quedard adscrito en
calidad de Jefe de Obra y debera permanecer durante las horas de trabajo a pie de
obra.

c) Relacién numerada por oficios y categorias del personal que pondra al
servicio de las obras, acompafiada del TC2 correspondiente al ultimo mes
cotizado.

d) En su caso, partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con indicacion
del presupuesto de las mismas a los efectos prevenidos en el articulo 227 del
TRLCSP. En cuanto a pagos a subcontratistas y plazos, deberd estarse a lo
establecido en el articulo 228 del TRLCSP.

Los datos anteriores deberan ajustarse como minimo a los aportados por el contratista
para la licitacion, debiendo ser autorizados expresamente por el drgano gestor que
podrd autorizar su modificacion mediante propuesta motivada de la Direccion
facultativa.

CLAUSULA VIGESIMOQUINTA. Responsable del contrato, Direccion de la Obra
y Delegado de la Obra.

El 6rgano de contratacion designara un responsable del contrato, al que correspondera
supervisar su ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias
con el fin de asegurar la correcta ejecucion de la prestaciéon pactada.

La designacion del responsable del contrato, y el ejercicio o no por el mismo de sus
facultades, no eximira al contratista de la correcta ejecucion del objeto del contrato.

El nombramiento del responsable del contrato serd comunicado por escrito al
contratista en el plazo de quince dias desde la fecha de formalizacién del contrato y, en
su caso, su sustitucion en idéntico plazo, desde la fecha en que se hubiera producido.

El Director de obra que se designe por el 6rgano de contratacion ejercera las funciones
de direccién, inspeccion, comprobacion y vigilancia necesarias para la correcta
ejecucion de la obra contratada. El Director de las obras podra estar auxiliado por el
personal que el 6rgano de contratacion designe.
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El Delegado de la obra del contratista debera ser un técnico titulado, con experiencia
acreditada en obras de similar naturaleza a las que son objeto de este contrato.

CLAUSULA VIGESIMOSEXTA. Derechos y Obligaciones del Adjudicatario.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion
sucesiva. En caso de incumplimiento de dicho plazo, se impondran las
correspondientes penalidades por demora en la ejecucion, de conformidad con lo
establecido en la Clausula Trigésima del presente Pliego de condiciones.

El contratista serd responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de
las prestaciones y servicios realizados, asi como de las consecuencias que se deduzcan
para la Administracion o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados
o conclusiones incorrectas en la ejecucion del contrato.

Ademas son obligaciones especificas del contratista las siguientes:

— Obligaciones laborales y sociales. El contratista esta obligado al cumplimiento de las
disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de prevencion de
riesgos laborales.

— EI contratista estd obligado a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los
medios personales o materiales suficientes para ello (articulo 64.2 del TRLCSP).

— El contratista esta obligado a realizar los ensayos de materiales o unidades de obra
que determine el Programa de Control de Calidad propuesto por el contratista y/o que
determine la Direccion Técnica (DT) de las obras, hasta un coste total facturado IVA
imcluido del 1% del precio del contrato.

— Sefalizacion de las obras. El contratista esta obligado a instalar a su costa el cartel
anunciante de la obra, asi como las sefializaciones precisas para indicar el acceso a la
obra, la circulacién en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro
debidos a la marcha de aquellos, asi como a las alternativas de circulacion del trafico
derivadas de las obras a realizar, tanto en dicha zona como en sus lindes e
inmediaciones.

— EI contratista debera cumplir las previsiones recogidas en el Plan de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

— El contratista esta obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el articulo
227 del TRLCSP para los supuestos de subcontratacion.

CLAUSULA VIGESIMOSEPTIMA. Pago del Precio.
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El contratista tendra derecho al abono de la prestacion realizada en los términos
establecidos en el TRLCSP y en este Pliego, con arreglo al precio convenido.

La factura se emitira en el plazo de quince dias desde la fecha de entrega de los bienes
y contendra el detalle desglosado de las obras ejecutadas durante dicho periodo de
tiempo. En la misma se incluird la identificacién del 6rgano administrativo con
competencias en materia de contabilidad ptblica, asi como la identificacion del érgano
de contratacién y destinatario. Dicha factura serd acompafiada de la correspondiente
certificacion de cumplimiento del contrato, que deberd emitirse dentro del plazo de los
TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES a la fecha de recepcién de los bienes por
parte del DIRECTOR DE LA OBRA. Dicho certificado debera reflejar los precios
unitarios de cada una de las prestaciones realizadas por el contratista durante dicho
mes. Durante dicho plazo la Administracién llevard a cabo un procedimiento de
aceptacion o de comprobacion mediante el cual se verifique la conformidad de la
ejecucion del contrato.

La Administracién tendra la obligacion de abonar el precio dentro de los treinta dias
siguientes a la fecha de aprobacion de los documentos que acrediten la conformidad
con lo dispuesto en el contrato de las obras realizadas. No obstante, si la
Administracién Publica recibe la factura correspondiente con posterioridad a la fecha
en que tiene lugar dicha conformidad, el plazo de treinta dias se contara desde que el
contratista presente la citada factura en el Registro General del Ayuntamiento. Si se
demorase, debera abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de
treinta dias los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de cobro en los
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, modificada por la Ley 15/2010,
de 15 de julio, por la que se establecen Medidas de Lucha contra la Morosidad en las
Operaciones Comerciales.

Para que haya lugar al inicio del computo de plazo para el devengo de intereses, el
contratista deberd haber cumplido la obligacién de presentar la factura en el Registro
General en tiempo y forma, en el plazo de treinta dias desde la fecha de realizacién del
objeto del contrato. En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias
para presentar la factura en el Registro General, el devengo de intereses no se iniciara
hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de presentacion de factura en el Registro
sin que la Administracion haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el
correspondiente abono.

Sila demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podra proceder, en
su caso, a la suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la
Administracion, con un mes de antelacion, tal circunstancia, a efectos del
reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los
términos establecidos en el TRLCSP.
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Si la demora de la Administracion fuese superior a ocho meses, el contratista tendra
derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como
consecuencia de ello se le originen.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
ejecutar las obras en el plazo contractual, salvo que a juicio de la Direccion de las obras
existiesen razones para estimarlo inconveniente.

Se podran verificar abonos a cuenta, previa peticion escrita del contratista por acopios
de materiales, instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las
garantias que, a tal efecto, determinan el articulo 232 del TRLCSP, y articulos 155 a 157
del RGLCAP.

CLAUSULA VIGESIMOCTAVA. Subcontratacién.

La subcontratacion se regird por lo dispuesto en los articulos 227 y 228 del TRLCSP y
en la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, Reguladora de la subcontratacion en el sector de la
construccion.

Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratacion establecidas en
el articulo 227.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico o el
limite maximo especial establecido para la subcontrataciéon se impondra la penalidad
regulada en el articulo 227.3, con sujecién a lo siguiente:

- Se hara efectiva mediante deduccion de las cantidades que, en concepto
de pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia,
conforme al articulo 212.8 del TRLCSP.

- Como regla general, su cuantia serd un 5% del importe del subcontrato,
salvo que, motivadamente, el 6rgano de contratacion estime que el
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podra alcanzar hasta
un 10% o hasta el maximo legal del 50% respectivamente. La reiteracion
en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

CLAUSULA VIGESIMONOVENA. Modificacién del Contrato.

A los efectos de las determinaciones establecidas en el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, no estd prevista la modificacion del contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA. Penalidades por Incumplimiento

- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total, la Administracion podra optar
indistintamente por la resolucion del contrato o por la imposicién de las penalidades
diarias en la proporcion de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato.

20



PCAP Rehabilitacion del edificio de la antigua Posada del Puente de Aspe, Fase I. Obras de reparacion.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5% del precio del
contrato, el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del
mismo o acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas
penalidades.

- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la
ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administracién podra
optar, indistintamente, por su resolucion o por la imposiciéon de las penalidades
establecidas anteriormente.

- Cuando el contratista haya incumplido la adscripcion a la ejecucion del contrato de
medios personales o materiales suficientes para ello, se impondran penalidades en
proporcién a la gravedad del incumplimiento y su cuantia nos podra ser superior al
10% del presupuesto del contrato.

Las penalidades se impondran por acuerdo del 6rgano de contratacion, adoptado a
propuesta del responsable del contrato, que serd inmediatamente ejecutivo, y se haran
efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago total o
parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantia que, en su caso, se hubiese
constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.

CLAUSULA TRIGESIMOPRIMERA. Cumplimiento del contrato.

La recepcion del contrato se regird por lo establecido en el articulo 235 del TRLCSP y
en los articulos 163 y siguientes del RGLCAP.

Al tiempo de la recepcion se comprobara en particular el cumplimiento por el
contratista de las siguientes obligaciones:
- El despeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituido a su
situacion inicial las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas.
- El cumplimiento no defectuoso del contrato.
- El cumplimiento de los criterios de adjudicacion.
- El cumplimiento de las condiciones de ejecucion.

CLAUSULA TRIGESIMOSEGUNDA. Resolucién del Contrato.

La resolucion del contrato se regird por lo establecido con caracter general en los
articulos 222 a 225 del TRLCSP y, especificamente para el contrato de obras, en los
articulos 237 a 239 de dicha norma, asi como en los articulos 109 a 113 y 172 del
RGLCAP.

Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautara la garantia

definitiva, sin perjuicio de la indemnizacién por los dafios y perjuicios originados a la
Administracién, en lo que excedan del importe de la garantia.
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CLAUSULA TRIGESIMOTERCERA. Recepcion y Plazo de Garantia.

A la recepcion de las obras a su terminacion concurrira el responsable del contrato o un
facultativo designado por la Administraciéon representante de ésta, el facultativo
encargado de la Direccion de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno,
de su facultativo.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion, el érgano de
contrataciéon deberd aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera
abonada al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas,
el funcionario designado por la Administracion contratante y representante de ésta, las
dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces el
plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta 'y
el Director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones
precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el
contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Se establece un plazo de garantia de DOS ANOS a contar desde la fecha de recepcién
de las obras.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un
informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedara
relevado de toda responsabilidad, salvo por vicios ocultos, procediéndose a la
devolucion o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y, en su caso, al
pago de las obligaciones pendientes que debera efectuarse en el plazo de 60 dias. En el
caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de
garantia, el director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al
contratista para la reparacién de lo construido, concediéndole un plazo para ello
durante el cual continuara encargado de la conservacién de las obras, sin derecho a
percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

Si la obra se arruina con posteridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios o
defectos ocultos de la construccion, debido al incumplimiento del contrato por parte
del contratista, respondera éste de los dafos y perjuicios que se manifiesten durante el
plazo de quince afios a contar desde la recepcion.
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IV. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION, JURISDICCION Y
RECURSOS.

CLAUSULA TRIGESIMOCUARTA. Prerrogativas de la Administracién.

El 6rgano de contratacion, de conformidad con el articulo 210 del TRLCSP, ostenta las
siguientes prerrogativas:

a) Interpretacion del contrato.

b) Resolucién de las dudas que ofrezca su cumplimiento.

¢) Modificaciéon del contrato por razones de interés publico.

d) Acordar la resolucion del contrato y determinar los efectos de ésta.

En todo caso se dara audiencia al contratista, debiendo seguirse los trdmites previstos
en el art. 211 del TRLCSP.

CLAUSULA TRIGESIMOQUINTA. Jurisdiccién competente.

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo sera el competente para resolver
las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 21.1 del TRLCSP.

CLAUSULA TRIGESIMOSEXTA. Recursos administrativos y jurisdiccionales.

Los Acuerdos correspondientes del érgano de contratacion pondran fin a la via
administrativa y seran inmediatamente ejecutivos. Contra los mismos puede
interponerse recurso potestativo de reposicion, de conformidad con la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y de
Procedimiento Administrativo Comun (articulos 116 y siguientes) en el plazo de un
mes, ante el mismo organo que lo dictd; o recurso contencioso-administrativo,
conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccion
Contencioso- Administrativa, en el plazo de dos meses contados a partir de la
notificacion del Acuerdo.

CLAUSULA TRIGESIMOSEPTIMA. Autenticacién mediante firma electronica.

De conformidad con lo establecido en la letra f) del apartado 1 de la disposicion
adicional decimosexta del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, todos los actos y
manifestaciones de voluntad de los oérganos administrativos o de las empresas
licitadoras o contratistas que tengan efectos juridicos y se emitan a lo largo del
Procedimiento de Contratacion deben ser autenticados mediante una firma electronica
reconocida de acuerdo con la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electronica.
Los medios electronicos, informaticos o telematicos empleados deben poder garantizar
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que la firma se ajusta a las disposiciones de esta Norma. No obstante lo anterior, las
facturas electrénicas que se emitan en los procedimientos de contratacion se regiran
por lo dispuesto en la normativa especial que resulte de aplicacion.

CLAUSULA TRIGESIMOOCTAVA. Identificacién de 6rganos.

A los efectos previstos en el apartado segundo de la disposicion adicional trigésima
Tercera del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en el presente Procedimiento el
organo administrativo con competencias en materia de contabilidad publica es la
Intervencién Municipal; el Organo de Contratacién es la Junta de Gobierno Local, y el
destinatario es el 4rea de Territorio. Dichos Organos deberan constar en la factura
correspondiente que se presente por el contratista, con cardcter previo al abono de la
prestacion, asignandose a todos ellos el cddigo L01030190, a los efectos previstos en la
Orden HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que se regulan los requisitos funcionales
y técnicos del registro contable de facturas de las entidades del ambito de aplicacion de
la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrénica y creacion del
registro contable de facturas en el Sector Publico. Dicho cédigo debera figurar
expresamente en las facturas emitidas.

En Aspe, a 28 de abril de 2015.

Jefe de Servicio de Gestidon Administrativa

Fdo. : Virgilio Muelas Escamilla.
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ANEXO I:
DECLARACION RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN NINGUNA DE
LAS PROHIBICIONES DE CONTRATAR QUE ESTABLECE EL ARTICULO 60 DE
LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO.

D /D2, ettt ettt h bttt ettt be et et ae e

DOMICILIO
Calle /plaza:
NQ

Poblacion:
Provincia:
Codigo Postal:

DECLARO RESPONSABLEMENTE:

Que ni el firmante de la declaracion, ni la persona fisica/juridica a la que represento, ni
ninguno de sus administradores o representantes, se hallan incursos en supuesto
alguno a los que se refiere el articulo 60 del Texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico, aprobado por Real Decreto Legislativo, 3/2011, de 14 de noviembre, y
no forma parte de los Organos de Gobierno o Administracién de la misma ningtn alto
cargo a los que se refiere la Ley 12/1995, de 11 de mayo de Incompatibilidades de
Miembros del Gobierno de la Nacién y de los altos Cargos de la Administracion
General del Estado, asi como de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre del personal al
servicio de las Administraciones Publicas o tratarse de cualquiera de los cargos
electivos regulados en la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General, hallandose la persona fisica/juridica representada, al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad social impuestas por las
disposiciones vigentes.

Asimismo, declaro la vigencia del Certificado de Clasificacion del contratista, asi como,
la de las circunstancias que sirvieron de base para su otorgamiento.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente en

a de de 201_

B0 e
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ANEXO II:
MODELO DE OFERTA ECONOMICA.

«D. , con domicilio a efectos de notificaciones en
, ¢f , nt ., con DNI n.? en
representacion de la Entidad , con CIF n.° habiendo

recibido invitacidon para la presentacion de oferta y enterado de las condiciones y
requisitos que se exigen para la adjudicacion por procedimiento negociado sin
publicidad del contrato de Obras de

, hago
constar que conozco el Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto integramente,
comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el siguiente precio:

PRECIO DE EJECUCION DEL CONTRATO:
IMPUESTO SOBRE EL VALOR ANADIDO: €

PRECIO TOTAL €

(En niimero y letra)

En_  ,a_ _de___ de201_.

Firma del licitador,

Fdo.:
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ANEXO III:
MODELO DE AVAL.

La entidad (razén social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca), NIF, con
domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en la calle/plaza/avenida, cédigo
postal, localidad, y en su nombre (nombre y apellido de los apoderados), con poderes
suficientes para obligarle en este acto, segin resulta del bastanteo de poderes que se
resefia en la parte inferior de este documento, AVALA a: (nombre y apellidos o razén
social del avalado), NIF, en virtud de lo dispuesto por: (normals y articulo/s que impone/n la
constitucion de esta garantia) para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el
objeto del contrato u obligacion asumida por el garantizado), ante el Ayuntamiento de Aspe,
por importe de (en letra y en cifra).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos
previstos en el articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado
principal, con renuncia expresa al beneficio de excusidon y con compromiso de pago al

primer requerimiento del Ayuntamiento de Aspe, con sujecion a los términos
previstos en la legislacion de contratos de las Administraciones Publicas, en sus
normas de desarrollo.

El presente aval estara en vigor hasta que el Ayuntamiento de Aspe o quien en su
nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacién o devolucién de
acuerdo con lo establecido en el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico y legislacién complementaria.

DILIGENCIA DEL NOTARIO AL DORSO certificando la capacidad de los firmantes
para obligar a la entidad en caso de tener que ejecutarse el aval, todo ello de
conformidad con el articulo 17 bis de la Ley de Notariado y con el articulo 197 quater
del Reglamento Notarial.
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