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DISPOSICIONES  GENERALES

HAN  ACEPTADO  los  siguientes  términos  y  condiciones,  incluidos  los  de  los  siguientes  Anexos,  que  forman  parte  integral  
de  este  Acuerdo  de  subvención  de  convocatoria  abierta  de  CLIMAAX  FSTP  (en  adelante  denominado  el  “Contrato”):

La  Agencia  Ejecutiva  Europea  de  Clima,  Infraestructuras  y  Medio  Ambiente  (CINEA)  (en  adelante,  la  «agencia  ejecutiva  de  
la  UE»  o  la  «autoridad  otorgante»),  en  virtud  de  los  poderes  delegados  por  la  Comisión  Europea  (en  adelante,  la  «CE»),  y  
el  Contratista,  como  miembro  del  consorcio  CLIMAAX,  han  firmado  el  Acuerdo  de  subvención  n.º  101093864,  para  la  
implementación  del  proyecto  «CLIMAte  risk  and  vulnerabilidad  Assessment  framework  and  toolboX»  (CLIMAAX),  en  el  
marco  del  programa  Horizonte  Europa  HORIZON­MISS­2021­

CLIMA­02.

Cláusulas.

en  adelante  denominado  el  “Contratista”.

En  adelante,  el  Contratista  y  el  Beneficiario  se  denominarán  individualmente  Parte  y  colectivamente  Partes,

Y,  por  otra  parte,  el  

Ayuntamiento  de  Quart  de  Poblet,  organismo  público  organizado  conforme  a  las  leyes  de  España  con  domicilio  en  Plaça  
País  Valencià,  1,  46930,  Quart  de  Poblet,  España,  con  CIF  nº  ESP4610400F  debidamente  representado  por  Encarna  
Folgado  Andrés,  Concejala  de  Proyectos  UE  Ayuntamiento  de  Quart  de  Poblet,  en  adelante  el  Beneficiario.

Español  El  presente  Acuerdo  de  Subvención  ('el  Acuerdo')  se  celebra  entre  las  siguientes  partes:  

Por  una  parte,  en  nombre  del  Consorcio  CLIMAAX  y  sus  miembros  (en  adelante,  Socio  del  Consorcio  CLIMAAX)  de  
acuerdo  con  los  poderes  conferidos,  UNIVERSITAT  POLITÈCNICA  DE  

CATALUNYA  (UPC)  representada  por  el  Prof.  Daniel  Crespo  Artiaga,  rector  de  la  UPC,  nombrado  por  Decreto  115/2021  
(publicado  el  3  de  junio  de  2021  en  el  DOGC  núm.  8424),  cuyo  domicilio  en  Barcelona  es  C/Jordi  Girona  31,  con  Número  
de  Identificación  Fiscal  ESQ0818003F,  y  que  actúa  en  nombre  de  la  institución  anterior  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  el  
artículo  50  de  la  Ley  Orgánica  del  Sistema  Universitario  2/2023,  de  22  de  marzo;  y  los  artículos  67,  68  y  169  de  los  
Estatutos  de  la  UPC,  aprobados  por  Acuerdo  GOV/43/2012,  de  29  de  mayo,  de  la  Generalitat  de  Cataluña  (DOGC  núm.  
6140,  de  1  de  junio  de  2012).  En  representación  del  Consorcio  del  Proyecto  CLIMAAX,

Para  lograr  el  objeto,  formalizan  el  presente  Convenio,  de  conformidad  con  las  siguientes

Los  Fondos  recibidos  por  el  Beneficiario  son  propiedad  de  la  CE.  El  Contratista  es  el  mero  tenedor  y  administrador  de  los  
fondos.

El  presente  Contrato  tiene  por  objeto  definir  el  marco  de  derechos  y  obligaciones  de  las  Partes  Contratantes.

El  Beneficiario  ha  recibido  la  resolución  favorable  de  los  evaluadores  independientes  y  por  lo  tanto  tiene  derecho  a  recibir  
fondos  y  servicios  de  acuerdo  con  los  términos  y  condiciones  establecidos  en  este  Acuerdo  de  Subvención  y  de  conformidad  
con  la  Guía  para  Solicitantes  del  Programa  de  Subvención  de  Financiamiento  de  Proyectos  CLIMAAX  (CLIMAAX  D4.1),  
incluida  como  Anexo  4  de  este  Contrato.
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3.  Los  detalles  y  la  planificación  temporal  del  Proyecto  se  describen  en  el  Seguimiento  Individual  del  Proyecto.

2.  El  Acuerdo  estará  vigente  desde  la  Fecha  de  Inicio  hasta  la  finalización  total  o  la  terminación  del  Proyecto  (Artículo  15),  lo  que  
ocurra  primero.

1.  El  Acuerdo  establece  los  términos  y  condiciones  de  adjudicación  y  pago  de  la  subvención  al  Beneficiario  y  la  participación  del  
Beneficiario  en  el  programa  CLIMAAX  FSTP,  de  conformidad  con  la  Guía  para  Solicitantes  del  CLIMAAX  FSTP  (Anexo  4).

Plan  de  Acción  Integral  (PFI),  definido  en  el  Anexo  1  –  PFI.

b)  todos  los  datos  incluidos  en  el  formulario  de  verificación  formal  son  verdaderos,  correctos,  completos  y  actualizados.
fecha;

c)  no  ha  recibido  ninguna  otra  subvención  de  la  UE  para  el  Proyecto  y  notificará  cualquier  subvención  futura

1.  El  Acuerdo  entrará  en  vigor  el  día  de  su  firma  por  la  última  Parte  Contratante,  con

a)  la  información  sobre  su  situación  jurídica  proporcionada  al  Contratista  es  correcta,  completa

Nº  2021/695  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  28  de  abril  (ética);

y  actualizado;

la  fecha  de  vigencia  del  Acuerdo  (la  Fecha  de  Inicio)  es  el  1  de  octubre  de  2024.

g)  el  Beneficiario  (o  persona  con  responsabilidad  ilimitada  por  sus  deudas)  no  está  sujeto  a  procedimientos  de  quiebra  o  
similares  (incluyendo  insolvencia,  liquidación,  administración  por

1.  Al  firmar  el  Acuerdo,  el  Beneficiario  declara  que  cumple  con  las  condiciones  de  elegibilidad  para  participar  en  el  Programa  de  
Financiación  del  Proyecto  CLIMAAX,  tal  como  se  define  en  la  Guía  para  Solicitantes  de  CLIMAAX  (Anexo  4).

4.  Los  resultados  del  Proyecto  así  como  los  entregables  del  Proyecto  serán  públicos.

e)  no  esté  excluido  de  la  posibilidad  de  obtener  financiación  de  la  UE  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  el  Derecho  nacional  o  
de  la  UE  o  por  decisión  de  una  autoridad  nacional  o  de  la  UE;

f)  el  Proyecto  no  esté  excluido  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  18  o  19  del  Reglamento  (UE)

2.  En  particular,  el  Beneficiario  confirma  que:

Subvenciones  de  la  UE  relacionadas  con  este  Proyecto  otorgadas  al  Beneficiario;

2.  La  subvención  se  otorga  para  la  Implementación  de  la  Caja  de  Herramientas  de  Adaptación  Climática  QdP  ­  QCATI  (el  
'Proyecto)',  seleccionado  en  la  1.ª  Convocatoria  Abierta  de  CLIMAAX  y  descrito  en  el  formulario  de  Solicitud  presentado  por  
el  Beneficiario  en  la  Convocatoria  Abierta  del  FSTP  mencionada  anteriormente  (el  formulario  de  solicitud  es  el  Anexo  3  de  
este  Contrato).

d)  dispone  de  recursos  estables  y  suficientes  para  mantener  la  actividad  durante  toda  la  acción  y  para  aportar  cualquier  
financiación  de  contrapartida  necesaria  y  tiene  o  tendrá  los  recursos  necesarios  para  la  ejecución  del  Proyecto;

3.  La  asistencia  prestada  por  el  Contratista  al  Beneficiario  en  virtud  del  Acuerdo  será  en  forma  de  un  monto  (como  financiación  de  
suma  global)  y  servicios.

Artículo  3 CONDICIONES  DE  ELEGIBILIDAD,  CONFLICTO  DE  INTERESES

Artículo  2  ENTRADA  EN  VIGOR  Y  FECHA  DE  INICIO  DEL  PROYECTO

Artículo  1  OBJETO  DEL  ACUERDO
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no  se  encuentra  (o  las  personas  que  tienen  poderes  de  representación,  decisión  o  control,  los  beneficiarios  reales  o  las  
personas  que  son  esenciales  para  la  concesión/ejecución  de  la  subvención)  en  una  de  las  siguientes  situaciones:

j.1.  ser  culpable  de  falta  profesional  grave,  haber  cometido  fraude,  tener  vínculos  con  una  organización  criminal,  estar  
involucrado  en  corrupción,  lavado  de  dinero,  delitos  relacionados  con  el  terrorismo  (incluido  el  financiamiento  del  
terrorismo),  trabajo  infantil  o  trata  de  personas,

j)

j.2.  que  presenten  deficiencias  significativas  en  el  cumplimiento  de  las  principales  obligaciones  derivadas  de  un  contrato  de  
contratación  pública,  un  acuerdo  de  subvención  o  una  decisión  de  subvención  de  la  UE,

i) No  está  incluido  en  la  lista  de  sanciones  de  la  UE,  lo  que  significa  que  no  está  sujeto  a  medidas  restrictivas  de  la  UE  en  
virtud  del  artículo  29  del  Tratado  de  la  Unión  Europea  (TUE)  y  del  artículo  215  del  Tratado;

h)  no  se  encuentra  en  situación  de  incumplimiento  de  obligaciones  en  materia  de  seguridad  social  o  tributarias;

un  liquidador  o  tribunal,  un  convenio  con  los  acreedores,  una  suspensión  de  la  actividad  empresarial,  etc.);

l)  los  resultados  del  Proyecto  se  basan  en  trabajos  originales  del  Beneficiario,  o  el  Beneficiario  puede  utilizar  los  trabajos  que  
constituyen  la  base  del  Proyecto  y  cualquier  desarrollo  previsto  de  dichos  trabajos  está  libre  de  reclamos  de  terceros,  a  
menos  que  se  indique  lo  contrario,  y  no  está  sujeto  a  ninguna  disputa  o  reclamo  de  terceros.

k)  Los  desarrollos  del  proyecto  están  libres  de  derechos  de  terceros,  o  dichos  derechos  de  terceros  están  claramente  establecidos  
y  no  están  sujetos  a  ninguna  disputa  o  reclamo  por  parte  de  terceros;

3.  El  Beneficiario  declara  no  tener  ningún  conflicto  de  intereses  con  ninguno  de  los  Miembros  del  Consorcio  CLIMAAX.  Se  entiende  por  
conflicto  de  intereses  cualquier  situación  en  la  que  la  imparcialidad  y  objetividad  de  la  concesión  de  una  subvención  para  el  proyecto  
del  Beneficiario  se  vea  comprometida  por  razones  relacionadas  con  el  interés  económico,  la  afinidad  política  o  nacional,  los  vínculos  
familiares  o  emocionales  o  cualquier  otro  interés  compartido.  El  Beneficiario  está  obligado  a  informar  al  Consorcio  CLIMAAX  sobre  
cualquier  conflicto  de  intereses  existente  o  que  se  esté  produciendo  y  a  tomar  de  inmediato  todas  las  medidas  necesarias  para  
gestionar  la  situación  según  las  instrucciones  que  se  le  indiquen.

4.  Si  un  Beneficiario  incumple  cualquiera  de  sus  obligaciones  bajo  este  Artículo,  la  subvención  podrá  ser  reducida  y  podrán  aplicarse  otras  
medidas  descritas  en  los  Artículos  15  a  19.

j.4.  establecerse  en  otra  jurisdicción  con  la  intención  de  eludir  obligaciones  fiscales,  sociales  o  legales  de  otro  tipo  en  el  
país  de  origen  (incluido  el  establecimiento  de  otra  entidad  con  este  propósito);

j.3.  ser  culpable  de  irregularidades  en  el  sentido  del  artículo  1,  apartado  2,  del  Reglamento  (CE)  n.º  2988/95  del  Consejo ,

Machine Translated by Google
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1  El  pago  a  tanto  alzado  es  un  método  simplificado  de  liquidación  de  gastos  en  proyectos  financiados  con  fondos  de  Horizonte  Europa.  Con  
arreglo  a  este  método,  el  Beneficiario  no  está  obligado  a  presentar  documentos  contables  estrictamente  definidos  para  demostrar  el  coste  
incurrido  (por  ejemplo,  facturas),  pero  sí  está  obligado  a  demostrar  la  ejecución  del  proyecto  de  acuerdo  con  el  presupuesto  y  los  hitos  
establecidos  para  el  Proyecto.  El  pago  a  tanto  alzado  no  exime  al  Beneficiario  de  la  obligación  de  recabar  documentación  para  confirmar  los  
costes  en  virtud  de  la  regulación  fiscal.
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c)  costos  incurridos  fuera  de  la  ejecución  del  Proyecto.

presupuesto  Euratom);

1.  El  importe  máximo  de  la  subvención  es  de  207.500  EUR,  abonados  en  un  pago  único1  de  acuerdo  con  las  condiciones  
establecidas  en  el  presente  Convenio  y  sus  Anexos.

6.  El  beneficiario  reconoce  que  la  regla  de  “no  doble  financiación”  se  aplica  a  la  subvención  concedida.

b)  los  costes  declarados  en  virtud  de  otra  subvención  de  la  UE  o  Euratom  (incluidas  las  subvenciones  concedidas  por  una

a.1.  Orientación  metodológica  sobre  las  herramientas  y  los  detalles  técnicos  del  marco  metodológico  de  evaluación  
de  riesgos  múltiples  y  su  implementación  en  el  lugar  de  interés.

Estado  miembro  y  financiado  por  el  presupuesto  de  la  UE  o  Euratom  y  subvenciones  concedidas  por  organismos  
distintos  de  la  CE  o  la  Agencia  de  la  UE  con  el  fin  de  aplicar  la  UE  y

apoyo  en  forma  de:

4.  Los  costes  subvencionables  son  los  costes  directos  e  indirectos  incurridos  en  la  ejecución  del  Proyecto,  que  corresponden  al  
presupuesto  del  Proyecto  establecido  en  el  IFP  y  que  corresponden  a  las  tareas  o  partes  del  Proyecto  que  se  han  ejecutado  
correctamente  (incluidos  los  costes  de  personal,  otros  costes  directos,  gastos  generales  y  subcontratación).

5.  No  serán  subvencionables  

los  costes:  a)  que  no  cumplan  las  condiciones  establecidas  anteriormente;

a)  Acceso  y  apoyo  para  utilizar  la  caja  de  herramientas  de  evaluación  de  riesgos  múltiples  (https://toolbox.climaax.eu/
intro.html),  incluidos  los  procedimientos  de  evaluación  de  datos  y  riesgos,  que  permitan  a  las  regiones  y  comunidades  
evaluar  los  efectos  del  cambio  climático  sobre  una  diversidad  de  riesgos  e  impactos  a  escala  regional  en  toda  
Europa.  Este  apoyo  incluirá:

Por  “doble  financiación”  se  entiende  la  situación  en  la  que  los  mismos  costes  para  la  misma  actividad  se  financian  dos  veces  
mediante  el  uso  de  fondos  públicos.  Un  principio  fundamental  que  sustenta  las  normas  sobre  gasto  público  en  la  UE  es  que  
ningún  coste  para  la  misma  actividad  puede  financiarse  dos  veces  con  cargo  al  presupuesto  de  la  UE.  Esto  no  está  permitido  
bajo  ninguna  circunstancia.  El  Beneficiario  se  compromete  a  cumplir  esta  norma.  El  Beneficiario  no  puede  utilizar  el  dinero  
recibido  en  el  marco  del  CLIMAAX  para  cubrir  actividades  distintas  a  las  relacionadas  con  el  Proyecto.

2.  El  presupuesto  del  proyecto  se  detalla  en  el  Plan  de  Seguimiento  Individual  del  Proyecto  (PII),  que  forma  parte  de  este  Convenio  
(Anexo  1).

3.  El  pago  de  los  tramos  individuales  de  la  subvención  al  Beneficiario  depende  de  la  correcta  ejecución  del  Proyecto,  la  finalización  
del  IFP  acordado  y  la  entrega  de  los  documentos  acordados.

7.  Durante  el  Programa,  el  Contratista  proporcionará  al  Beneficiario  también  ayuda  no  financiera

Artículo  4  SUBVENCIÓN  Y  DISPOSICIONES  FINANCIERAS
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FASE  DE
TRABAJAR

Artículo  5.  CRONOGRAMA  DE  PAGOS

FECHA*  CANTIDADENTREGABLE

a.2.  Asesoramiento  y  apoyo  técnico  a  través  del  servicio  de  asistencia  técnica  de  CLIMAAX  para  resolver  
cuestiones  relacionadas  con  el  uso  de  la  Caja  de  Herramientas,  incluido  el  modo  de  utilizar  datos  y  enfoques  locales.

5.  La  subvención  recibida  por  el  Beneficiario  es  propiedad  de  la  CE  hasta  el  pago  final  (pago  del  saldo)  de  todo  el  Proyecto  
CLIMAAX.  El  Contratista  es  un  mero  titular  y  administrador  de  los  fondos.

*Las  fechas  están  en  meses  posteriores  a  la  fecha  de  inicio  del  proyecto.

M16

D1:  Implementación  de  la  metodología  común  

CLIMAAX  y  Toolbox  para  la  evaluación  multiriesgo  

y  análisis  de  resultados.

b)  Acceso  a  los  eventos  de  difusión  y  participación  organizados  por  CLIMAAX  destinados  a  promover  el  aprendizaje  
compartido  y  el  intercambio  mutuo  a  través  de  la  Comunidad  de  Práctica  del  proyecto.

M22

40%  de  la  subvención

2.  Estos  pagos  están  sujetos  a  la  recepción  de  los  fondos  CE  por  parte  del  Consorcio  CLIMAAX.

Fase  2:  Evaluación  

multirriesgo  refinada  a  
nivel  regional  y  local.

15%  de  la  subvención

Fase  3:  Estrategias  de  

adaptación  
climática  
mejoradas  RMP.

Fase  1  Evaluación  
climática  de  múltiples  riesgos

pago  
recibido  

de  CE

M6

1.  El  cronograma  de  pagos  está  directamente  vinculado  a  la  fase  correspondiente  del  Proyecto,  tal  como  se  detalla  en  la  
Guía  para  Solicitantes  (en  el  Anexo  4),  y  se  pagará  en  las  siguientes  cuotas:

Una  vez  final

Pago  final  (punto  6)

30%  de  la  subvención

D2:  Análisis  refinado  de  alta  resolución  regional/local  

y  evaluación  de  riesgos  y  comparación  de  
resultados.

8.  El  alcance  detallado  del  apoyo  mencionado  anteriormente  se  describe  en  la  Guía  del  Solicitante  incluida  en  el  Anexo  4.

15%  de  la  subvención

3.  Los  pagos  se  efectuarán  mediante  transferencia  bancaria  a  la  cuenta  bancaria  indicada  en  el  formulario  de  identificación  
bancaria  que  se  incluye  como  Anexo  2  del  presente  Convenio.  Los  pagos  se  considerarán  realizados  en  la  fecha  en  
que  se  debiten  de  la  cuenta  de  UPC.

y

D3:  Contribución  a  las  estrategias  locales  de  

adaptación  y  a  la  mejora  de  los  planes  de  gestión  de  
riesgos.

4.  Los  pagos  se  efectuarán  en  euros.  El  Beneficiario  deberá  facilitar  una  cuenta  bancaria  denominada  en  euros;  en  caso  
contrario,  el  Beneficiario  correrá  con  los  gastos  de  conversión  de  moneda.
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Artículo  7  OBLIGACIONES  DEL  BENEFICIARIO

Artículo  6  COMUNICACIÓN  ENTRE  LAS  PARTES

6.  Siguiendo  las  reglas  del  programa  Horizonte  Europa,  se  aplicará  un  mecanismo  de  pago  diferido  al  15%  de  la  
subvención  total  pagada  al  Beneficiario.  Este  pago  final  se  realizará

3.  El  cambio  de  las  personas  de  contacto  y/o  de  sus  direcciones  de  correo  electrónico  no  constituye  una  
modificación  del  Acuerdo  y  podrá  realizarse  mediante  una  notificación  enviada  a  la  dirección  de  correo  
electrónico  de  la  otra  Parte.

b.  por  el  Contratista:  Prof.  Daniel  Sempere­Torres  –  fstp_climaax@crahi.upc.edu

Una  vez  que  se  complete  todo  el  Proyecto  CLIMAAX  y  sea  aprobado  por  el  CINEA.  Esto  debería  suceder  
dentro  de  los  7  meses  posteriores  a  la  finalización  del  proyecto  CLIMAAX,  prevista  para  el  28  de  febrero  de  2027.

4.  La  comunicación  por  correo  electrónico  se  considera  realizada  una  vez  que  la  Parte  remitente  la  envía  (es  decir,  
en  la  fecha  y  hora  de  envío).  La  comunicación  se  considera  recibida  en  la  fecha  y  hora  de  recepción  por  la  
Parte  receptora.  A  falta  de  confirmación  de  recepción,  la  comunicación  se  considera  recibida  3  días  después  
de  su  envío.

1.  El  Beneficiario  tiene  la  plena  responsabilidad  de  implementar  el  Proyecto  de  conformidad  con  las  disposiciones  del  
Acuerdo  y  sus  Anexos  y  todas  las  obligaciones  legales  bajo  la  legislación  aplicable  de  la  UE,  internacional  y  nacional.

2.  Si  el  Beneficiario  no  ejecuta  adecuadamente  el  Proyecto  (o  parte  de  él),  la  suma  global  o  cuota  correspondiente  
será  rechazada  por  no  ser  elegible  y  la  subvención  se  reducirá  proporcionalmente.

2.  Las  partes  designan  a  las  siguientes  personas  autorizadas  para  comunicarse:

Quart  de  Poblet,  Plaça  País  Valencià,  1,  46930,  Quart  de  Poblet,  España,

a.  para  el  Beneficiario  ­  Alberto  Martínez  Reyes  ­  alberto.martinez@quartdepoblet.org

7.  Las  notificaciones  formales  en  papel  dirigidas  al  Contratista  deberán  enviarse  a  la  dirección  postal  de  
correspondencia  del  Contratista:  CRAHI,  Universitat  Politècnica  de  Catalunya,  Carrer  Jordi  Girona  1­3,  
Campus  Nord,  C4­S1,  08034  Barcelona,  España.

1.  Salvo  que  se  indique  lo  contrario,  las  comunicaciones  en  virtud  del  presente  Acuerdo  (solicitudes,  presentaciones,  
notificaciones  formales,  etc.)  deberán  realizarse  por  escrito.  A  los  efectos  del  presente  Acuerdo,  se  considerará  como  
forma  escrita  la  comunicación  por  correo  electrónico  enviada  a  las  direcciones  de  correo  electrónico  que  se  indican  a  
continuación.

8.  Las  notificaciones  formales  en  papel  dirigidas  al  Beneficiario  deberán  enviarse  al  Ayuntamiento  de

5.  Las  notificaciones  formales  en  papel  enviadas  por  correo  certificado  se  considerarán  efectuadas:  en  la  fecha  
de  entrega  registrada  por  el  servicio  postal  o  en  la  fecha  límite  de  recogida  en  la  oficina  de  correos.

(puede  modificarse  mediante  una  enmienda  del  Acuerdo  de  subvención).  UPC  informará  al  Beneficiario  sobre  
la  fecha  exacta  de  finalización  de  CLIMAAX  y  la  fecha  prevista  del  pago  final.
al  beneficiario.

6.  El  inglés  es  el  único  idioma  oficial  del  programa  CLIMAAX  FSTP  y  de  este  Acuerdo.  Esto  significa  que  todos  los  
documentos,  entregables,  informes,  etc.,  así  como  toda  la  comunicación,  deberán  estar  en  inglés.
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Artículo  9  OBLIGACIÓN  GENERAL  DE  INFORMACIÓN  Y  CONSERVACIÓN  DE  REGISTROS

Artículo  8  RECURSOS  PARA  LA  EJECUCIÓN  DEL  PROYECTO  —  SUBCONTRATISTAS
INVOLUCRADOS  EN  EL  PROYECTO

3.  El  Beneficiario  adoptará  todas  las  medidas  necesarias  para  promover  la  igualdad  de  oportunidades  y  la  igualdad  de  
género  durante  la  ejecución  del  Proyecto.  Deberá  procurar,  en  la  medida  de  lo  posible,  el  equilibrio  de  género  en  
todos  los  niveles  del  Proyecto,  incluidos  los  de  supervisión  y  gestión.

5.  Si  el  Beneficiario  incumple  su  obligación  derivada  del  presente  Convenio,  la  subvención  podrá  ser  reducida  y  el  
Contratista  podrá  aplicar  otras  medidas  descritas  en  los  Artículos  15  a  19.

decisión  o  cumplimiento  del  Acuerdo.

4.  El  Beneficiario  también  es  responsable  de:

6.  La  subvención  otorgada  en  virtud  de  este  Acuerdo  se  financia  dentro  del  programa  Horizonte  Europa,  por  lo  tanto,  las  
disposiciones  generales  del  Acuerdo  de  subvención  CLIMAAX  se  describen  en  el  Modelo  general  de  acuerdo  de  
subvención  de  Horizonte  Europa .  (HE  General  MGA  –  Multi),  se  incorporan  al  presente  convenio.  Los  artículos  
relevantes  que  afectan  al  Beneficiario  se  detallan  en  el  Anexo  5.

2.  Adicionalmente,  el  Beneficiario  deberá  proporcionar,  durante  la  ejecución  del  Proyecto  y  6  años  después  de  finalizado  
el  proyecto  CLIMAAX  (es  decir,  el  28/02/2027),  a  solicitud  del  Contratista  o  del  CE,  cualquier  información  o  
documentación  que  le  sea  solicitada  para  llevar  a  cabo:

1.  Los  artículos  19  y  20  del  Modelo  General  de  Acuerdo  de  Subvención  de  Horizonte  Europa ,  incluidos  en  este  Acuerdo,  
se  aplican  como  una  obligación  contractual  para  el  Beneficiario.

d)  informar  inmediatamente  al  Contratista  de  cualquier  cambio  en  su  situación  jurídica,  financiera,  técnica,  
organizativa  o  de  propiedad;

1.  Para  la  ejecución  del  Proyecto,  el  Beneficiario  podrá  adquirir  bienes  y  servicios,  así  como  recurrir  a  subcontratistas  y  
servicios  externos,  tal  y  como  se  indica  en  el  presupuesto  del  Proyecto  (incluido  en  el  PFI  en  el  Anexo  1),  procurando  
obtener  la  mejor  relación  calidad­precio  o,  en  su  caso,  el  precio  más  bajo.  Para  ello  deberá  evitar  cualquier  conflicto  
de  intereses.

2.  El  Beneficiario  deberá  asegurarse  de  que  sus  obligaciones  en  virtud  del  presente  Acuerdo  y  de  los  Artículos  del  
Acuerdo  de  Subvención  CLIMAAX  detallados  en  el  Anexo  5  también  se  apliquen  a  sus  subcontratistas  y  socios.

e)  informar  inmediatamente  al  Contratista  de  cualquier  circunstancia  que  afecte  a  la  concesión  de  la  subvención.

c)  informar  inmediatamente  al  Contratista  de  cualquier  acontecimiento  o  circunstancia  que  pueda  afectarle.
afectar  o  retrasar  significativamente  la  implementación  del  Proyecto;

7.  El  Beneficiario  reconoce  y  acepta  que  las  obligaciones  comprendidas  en  este  Acuerdo  y  las  obligaciones  mencionadas  
anteriormente  del  Modelo  General  de  Acuerdo  de  Subvención  de  Horizonte  Europa

a)  supervisar  la  adecuada  ejecución  del  Proyecto;

a)  la  verificación  de  la  correcta  ejecución  del  Proyecto  por  parte  del  Beneficiario  (incluido  el  logro  de  los  KPI  y  
los  hitos  acordados,  la  ausencia  de  doble  financiación  y  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  en  virtud  del  
Acuerdo);

b)  proporcionar  a  tiempo  al  Contratista  todos  los  documentos  o  información  requeridos;

son  plenamente  aplicables  al  mismo.
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Artículo  11  EVALUACIÓN  DEL  IMPACTO  DEL  PROYECTO

Artículo  10  CONTROLES,  REVISIONES,  AUDITORÍAS  E  INVESTIGACIONES

Artículo  12  FUERZA  MAYOR

b)  análisis  estadísticos  y  evaluaciones  (de,  por  ejemplo,  los  resultados  y  el  impacto  del  proyecto,  el  crecimiento  
futuro  del  beneficiario  y  el  desarrollo  del  proyecto,  por  ejemplo,  futuras  inversiones,  subvenciones,  etc.);

4.  El  Consorcio  CLIMAAX  comunicará  formalmente  los  resultados  de  la  revisión  al  Beneficiario.

3.  La  actuación  en  nombre  del  Consorcio  CLIMAAX  podrá  ser  realizada  por  el  Contratista,  el  Coordinador  del  Consorcio  
u  otro  socio  indicado  por  el  Consorcio  CLIMAAX.

3.  Si  existen  controles,  revisiones,  auditorías,  investigaciones,  litigios  u  otras  actividades  de  seguimiento  de  reclamaciones  
en  virtud  del  Acuerdo  (incluida  la  extensión  de  los  hallazgos  de  otras  subvenciones  a  esta  subvención),  el  Beneficiario  
debe  conservar  los  registros  y  otra  documentación  de  respaldo  hasta  que  se  resuelvan  dichos  controles,  revisiones,  
auditorías,  investigaciones,  litigios  u  otras  actividades  de  seguimiento  de  reclamaciones  en  virtud  del  Acuerdo.

El  Beneficiario  podrá  responder  formalmente  al  informe  de  revisión  dentro  de  los  30  días  (“procedimiento  de  revisión  
contradictoria”).

proyecto,  incluyendo  información  en  formato  electrónico.

1.  'Fuerza  mayor'  significa  cualquier  situación  o  evento  que  impida  a  cualquiera  de  las  Partes  cumplir  con  sus  obligaciones  
bajo  el  Acuerdo  y  sea  una  situación  imprevisible,  excepcional  fuera  del  control  de  las  Partes  y  que  resulte  inevitable  
a  pesar  de  ejercer  toda  la  debida  diligencia.

se  aplica  como  obligación  contractual  para  el  Beneficiario.

3.  El  Contratista  o  el  CE  podrán  contar  con  la  asistencia  de  expertos  externos  independientes.

4.  El  Beneficiario  deberá  proporcionar  cualquier  información  pertinente  para  una  evaluación  del  impacto  del

2.  Adicionalmente,  el  Consorcio  CLIMAAX  podrá  revisar  la  adecuada  ejecución  del  Proyecto  y  su  cumplimiento  de  las  
obligaciones  bajo  el  Convenio  durante  la  ejecución  del  Proyecto  y  tres  años  después  de  la  finalización  del  proyecto  
CLIMAAX,  es  decir  el  28/02/2027.

1.  El  contratista  o  la  CE  podrán  realizar  evaluaciones  intermedias  y  finales  del  impacto  del  proyecto  medido  en  relación  
con  los  objetivos  e  indicadores  del  programa  de  la  UE.

1.  Artículo  25  del  Modelo  General  de  Acuerdo  de  Subvención  de  Horizonte  Europa  incluido  en  este  Acuerdo,

2.  Las  evaluaciones  podrán  iniciarse  durante  la  ejecución  del  Proyecto  y  hasta  seis  años  después  de  la  finalización  del  
proyecto  CLIMAAX  (28/02/2027).  Se  considera  que  la  evaluación  se  inicia  en  la  fecha  de  la  notificación  formal  al  
Beneficiario.

5.  En  todo  caso,  el  Beneficiario  será  responsable  de  cualquier  reclamación  que  pudieran  recibir  los  miembros  del  
Consorcio  CLIMAAX  por  el  incumplimiento  de  sus  obligaciones  contenidas  en  este  Convenio.

4.  El  Beneficiario  deberá  conservar  los  documentos  originales.  Los  documentos  digitales  y  digitalizados  podrán  
considerarse  originales  si  así  lo  autoriza  la  legislación  nacional  aplicable.  El  Contratista  podrá  aceptar  copias  de  los  
documentos  si  considera  que  ofrecen  un  nivel  de  seguridad  comparable.

2.  Cualquier  situación  que  constituya  fuerza  mayor  deberá  ser  notificada  formalmente  a  la  otra  Parte  sin  demora.
retraso,  indicando  su  naturaleza,  duración  probable  y  efectos  previsibles.

5.  Se  aplicará  en  consecuencia  el  procedimiento  descrito  en  el  artículo  10.
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Y  VISIBILIDAD  DE  LA  FINANCIACIÓN  DE  LA  UE
Artículo  13  PROMOCIÓN  DEL  PROYECTO  —  COMUNICACIÓN,  DIFUSIÓN

3.  La  Parte  contratante  deberá  adoptar  inmediatamente  todas  las  medidas  necesarias  para  limitar  los  daños  causados  por  
causas  de  fuerza  mayor  y  hacer  todo  lo  posible  para  reanudar  la  ejecución  del  proyecto  lo  antes  posible.  La  Parte  
contratante  que,  por  causas  de  fuerza  mayor,  no  pueda  cumplir  con  sus  obligaciones  en  virtud  del  Acuerdo  no  podrá  
considerarse  que  ha  incumplido  dichas  obligaciones.

4.  El  emblema  debe  permanecer  distinto  y  separado  y  no  puede  modificarse  mediante  la  adición  de  otras  marcas,  signos  
visuales  o  textos.  Cuando  se  muestre  junto  con  otros  logotipos,  el  emblema  debe  mostrarse  al  menos  de  forma  tan  
destacada  y  visible  como  los  demás  logotipos.

“Financiado  por  la  Unión  Europea.  Las  opiniones  y  puntos  de  vista  expresados  en  el  presente  documento  son,  sin  
embargo,  los  de  los  autores  y  no  necesariamente  reflejan  los  de  la  Unión  Europea  o  la  Comisión  Europea.  Ni  la  Unión  
Europea  ni  la  autoridad  que  concede  la  subvención  pueden  considerarse  responsables  de  los  mismos.”

5.  Aparte  del  emblema,  no  se  podrá  utilizar  ninguna  otra  identidad  visual  o  logotipo  para  destacar  la  UE.

9.  Como  parte  de  esta  promoción,  el  Beneficiario  participará  en  dos  talleres  organizados  por  el  consorcio  CLIMAAX  (mediados  
de  2025  en  Barcelona  y  en  2026  en  Bruselas).  Los  gastos  de  viaje  para  asistir  a  estos  talleres  deberán  estar  incluidos  en  
el  presupuesto  (IFP  del  Proyecto,  Anexo  1).

3.  Las  actividades  de  comunicación  de  los  beneficiarios  relacionadas  con  el  Proyecto  (incluidas  las  relaciones  con  los  medios  
de  comunicación,  conferencias,  seminarios,  material  informativo,  como  folletos,  prospectos,  carteles,  presentaciones,  
etc.,  en  formato  electrónico,  a  través  de  medios  tradicionales  o  sociales,  etc.),  actividades  de  difusión  y  cualquier  
suministro  o  resultado  importante  financiado  por  la  subvención  deben  reconocer  el  apoyo  de  la  UE  y  mostrar  la  bandera  
europea  (emblema)  y  la  declaración  de  financiación  (traducida  a  los  idiomas  locales,  cuando  corresponda),  así  como  el  
logotipo  del  Proyecto  CLIMAAX:

8.  El  Beneficiario  autoriza  al  Contratista  a  utilizar  su  logotipo  y  datos  no  confidenciales  para
fines  promocionales.

e  incluya  la  siguiente  exención  de  responsabilidad  (traducida  a  los  idiomas  locales  cuando  corresponda):

Debe  mostrarse  de  forma  al  menos  tan  destacada  y  visible  como  los  demás  logotipos.

2.  Antes  de  emprender  una  actividad  de  comunicación/difusión  que  se  espere  que  tenga  un  gran  impacto  mediático,  el  
Beneficiario  deberá  informar  al  Contratista  sobre  ella.

manera.

7.  A  los  efectos  de  las  obligaciones  que  le  impone  el  presente  artículo,  el  beneficiario  podrá  utilizar  el  emblema  sin  necesidad  
de  obtener  previamente  la  aprobación  de  la  autoridad  otorgante.  Sin  embargo,  ello  no  le  confiere  el  derecho  a  utilizarlo  
en  forma  exclusiva.  Además,  no  podrá  apropiarse  del  emblema  ni  de  ninguna  marca  o  logotipo  similar,  ni  mediante  
registro  ni  por  cualquier  otro  medio.

apoyo.

1.  El  Beneficiario  debe  promover  el  Proyecto  y  sus  resultados,  proporcionando  información  dirigida  a  múltiples  audiencias  
(incluidos  los  medios  de  comunicación  y  el  público)  de  manera  estratégica,  coherente  y  efectiva.

6.  Cuando  se  muestre  en  asociación  con  otros  logotipos  (por  ejemplo,  de  beneficiarios  o  patrocinadores),  el  emblema
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5.  La  CE  no  es  Parte  del  presente  Acuerdo.  Por  lo  tanto,  no  podrá  ser  considerada  responsable  de  ningún  daño,  
incluida  la  negligencia  grave,  causado  al  Beneficiario  o  a  terceros  como  consecuencia  de  la  ejecución  del  
Acuerdo.

cualquiera  de  las  Partes.

1.  Responsabilidad  del  Contratista  o  de  cualquier  Socio  del  Consorcio  CLIMAAX:

6.  La  CE  no  será  responsable  de  ningún  daño  causado  por  el  Beneficiario  o  terceros.

a)  el  Beneficiario  ya  no  cumple  las  condiciones  de  elegibilidad,  en  particular  las  descritas  en
Artículo  3;

b)  el  Beneficiario  haya  retrasado  significativamente  la  ejecución  del  Proyecto;

3.  Con  excepción  del  deber  de  confidencialidad,  la  responsabilidad  de  las  Partes  por  daños  y  perjuicios  se  limita  a  
los  daños  directos,  pero  no  se  extiende  a  los  daños  indirectos,  como  interrupciones  de  la  producción  u  otras  
pérdidas  operativas,  pérdida  de  ingresos  o  beneficios  u  otras  pérdidas  indirectas.  La  responsabilidad  de  las  
Partes  se  limita  al  importe  de  la  subvención,  siempre  que  dichos  daños  no  hayan  sido  causados  por  dolo  o  
negligencia  grave.

3.  En  caso  de  que  los  evaluadores  del  avance  de  los  proyectos  del  Beneficiario  no  reciban  o  acepten  algún  
Entregable  debido,  este  Acuerdo  queda  automáticamente  terminado,  y  el  Beneficiario  acepta  plenamente  que  
el  Contratista  no  realizará  pagos  adicionales  relacionados  con  la  fase  del  entregable  faltante  o  no  aceptado.

4.  El  Contratista  también  podrá  rescindir  el  Contrato  si:

4.  Los  términos  de  este  Acuerdo  no  se  interpretarán  como  que  alteran  o  limitan  la  responsabilidad  legal  de

1.  El  presente  Convenio  cubre  las  tres  fases  del  programa  CLIMAAX  FSTP.  Al  final  de  cada  una  de  las  fases  
mencionadas,  se  realizará  una  evaluación  del  progreso  de  los  proyectos  beneficiarios,  tal  como  se  describe  en  
detalle  en  el  Anexo  4  “Guía  para  los  solicitantes”.

2.  Responsabilidad  del  Beneficiario:

a)  El  Beneficiario  deberá  indemnizar  al  Contratista  o  al  respectivo  Socio  del  Consorcio  CLIMAAX  por  
cualquier  daño  que  sufra  como  resultado  de  la  implementación  del  Proyecto  o  porque  el  Proyecto  no  
se  implementó  en  pleno  cumplimiento  del  Acuerdo  (en  particular  en  caso  de  declaraciones  o  
información  falsas  sobre  la  elegibilidad  del  Beneficiario).

2.  El  presente  Convenio  terminará  automáticamente  cuando  el  Beneficiario  haya  completado  las  3  fases  del  
Proyecto,  cumpliendo  con  todas  sus  obligaciones  (Artículo  7);  los  3  Entregables  contractuales  hayan  sido  
aprobados;  y  el  Beneficiario  haya  recibido  el  pago  final  del  Contratista  (Artículo  5).

involucrados  en  el  Proyecto,  como  consecuencia  de  la  implementación  del  Acuerdo.

a)  El  Contratista  o  cualquier  Socio  del  Consorcio  CLIMAAX  no  podrán  ser  considerados  responsables  por  
ningún  daño  causado  al  Beneficiario  o  a  terceros  como  consecuencia  de  la  implementación  del  Acuerdo;

b)  El  Contratista  o  cualquier  Socio  del  Consorcio  CLIMAAX  no  podrán  ser  considerados  responsables  de  
ningún  daño  causado  por  el  Beneficiario  u  otros  participantes  involucrados  en  el  Proyecto,  como  
consecuencia  de  la  implementación  del  Acuerdo.

Artículo  14  RESPONSABILIDAD  POR  DAÑOS

Artículo  15  TERMINACIÓN  DEL  ACUERDO
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Artículo  16  SUSPENSIÓN  DE  PAGOS

Artículo  17  REDUCCIÓN  DE  LA  SUBVENCIÓN

c)  el  Beneficiario  incumple  sus  obligaciones  en  materia  de  prohibición  de  doble  financiación

6.  Si  el  Contratista  no  recibe  observaciones  o  decide  continuar  con  el  procedimiento  a  pesar  de  las  observaciones  recibidas,  
confirmará  la  terminación  y  la  fecha  en  que  surtirá  efectos  (carta  de  confirmación).  En  caso  contrario,  notificará  formalmente  
que  no  continúa  con  el  procedimiento.

b)  solicitar  observaciones  dentro  de  los  7  días  siguientes  a  la  recepción  de  la  notificación.

regla,

7.  El  Contratista  calculará  el  importe  final  de  la  subvención  y  el  saldo  sobre  la  base  de  los  entregables  aprobados,  los  costos  
elegibles  y  el  cumplimiento  de  otras  obligaciones  en  virtud  del  Acuerdo.

1.  Si  el  Contratista  encuentra  errores  sustanciales  en  la  ejecución  de  las  Fases,  irregularidades  o  fraude  o  incumplimiento  de  las  
obligaciones  bajo  este  Acuerdo  (por  ejemplo,  el  Proyecto  se  ejecuta  incorrectamente  o  no  se  ejecuta;  presentación  de  
información  falsa,  no  proporcionar  la  información  requerida,  incumplimiento  de  las  normas  éticas  o  de  seguridad),  puede  
reducir  la  subvención  en  proporción  a  la  gravedad  y  duración  de  los  errores,  irregularidades  o  fraude  o  incumplimiento  de  
las  obligaciones,  incluido  el  rechazo

Beneficiario:

2.  Si  se  cumplen  las  condiciones  para  la  reanudación  de  los  pagos,  se  levantará  la  suspensión.  El  Contratista  notificará  
formalmente  este  hecho  al  Beneficiario.

a)  notificar  formalmente  la  intención  de  rescindir  el  contrato  y  las  razones  para  ello,  y

e)  el  beneficiario  utiliza  la  subvención  en  violación  de  los  fundamentos  del  proyecto  CLIMAAX  y  de  Horizonte  Europa  
(por  ejemplo,  los  recursos  se  transfieren  fuera  de  los  países  elegibles).

5.  Antes  de  dar  por  terminado  el  Contrato,  el  Contratista  enviará  una  carta  de  preinformación  al

1.  El  Contratista  podrá  suspender  los  pagos,  total  o  parcialmente,  si  tiene  dudas  justificadas  sobre  la  ejecución  del  Proyecto  por  
parte  del  Beneficiario.  La  suspensión  entrará  en  vigor  al  día  siguiente  del  envío  de  la  carta  de  confirmación  (o  en  una  fecha  
posterior  indicada  en  la  carta).

8.  El  Beneficiario  no  podrá  reclamar  daños  y  perjuicios  por  terminación  del  Contrato  por  parte  del  Contratista.

d)  el  Contratista  evalúa  cualquier  continuación  del  Proyecto  por  parte  del  Beneficiario  como  infundada  debido  a  la  
actitud  despectiva  del  Beneficiario  o  la  falta  de  compromiso  del  Beneficiario  con  el  Proyecto  (dicha  decisión  debe  
ser  tomada  por  el  Organismo  de  Implementación).
Comité  y  es  definitivo);

9.  La  terminación  no  tiene  efecto  sobre  las  disposiciones  que  normalmente  continúan  aplicándose  después  de  la  finalización  del  
Proyecto,  en  particular  las  relacionadas  con  los  Artículos  del  Acuerdo  de  Subvención  detallados  en  el  Anexo  5:  mantener  
registros  y  otra  documentación  de  apoyo,  someterse  a  controles,  revisiones,  auditorías  e  investigaciones,  cumplir  con  las  
reglas  sobre  la  gestión  de  la  propiedad  intelectual,  antecedentes  y  resultados,  mantener  la  confidencialidad,  promover  el  
Proyecto  y  mostrar  públicamente  referencias  a  la  financiación  de  la  UE,  no  ceder  reclamaciones  de  pago,  cálculo  de  la  
subvención,  recuperación  de  pagos  ya  realizados,  consecuencias  del  incumplimiento,  pagos  (si  hay  algún  pago  debido  
solamente),  reclamaciones,  recuperación  de  la  subvención,  responsabilidad  por  daños  y  perjuicios,  ley  aplicable.
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Artículo  19  DIFUSIÓN  Y  ACCESIBILIDAD  DE  LOS  RESULTADOS

Artículo  18  RECUPERACIÓN  DE  IMPORTES  INDEBIDOS

Artículo  20  TRATAMIENTO  DE  DATOS  PERSONALES

1.  El  Contratista  en  representación  del  Consorcio  CLIMAAX  reclamará  cualquier  cantidad  si  resulta  que  el  Contratista  
ha  pagado  demasiado  y  necesita  recuperar  los  montos  indebidos  (esto  podría  suceder  también  después  de  la  
finalización  del  Proyecto).

2.  Si  el  pago  no  se  efectúa  en  la  fecha  especificada  en  la  nota  de  débito,  el  Contratista  recuperará  el  importe  mediante  
acciones  legales  de  conformidad  con  la  legislación  nacional  pertinente  y  este  Acuerdo.

3.  El  Contratista  podrá  compensar  el  importe  adeudado,  sin  el  consentimiento  del  Beneficiario,  con  cualquier

3.  Con  el  fin  de  enriquecer  las  bases  de  datos  y  el  conocimiento  sobre  los  efectos  del  cambio  climático  en  Europa,  los  
solicitantes  compartirán  los  datos  regionales/locales  utilizados  en  su  trabajo  y  los  resultados  obtenidos  con  el  
Centro  de  Datos  de  Riesgo  DRMKC  del  Centro  Común  de  Investigación.  (RDH).  El  RDH  revisará  los  datos  y  
creará  un  “rincón  del  usuario”  a  medida  para  el  proyecto  CLIMAAX.  Esto  solo  se  aplica  a  los  datos  que  no  estén  
restringidos  por  cuestiones  de  privacidad  u  otras  consideraciones  legales.

3.  Si  la  reducción  de  la  subvención  no  da  lugar  a  una  recuperación,  el  contratista  notificará  formalmente  al  beneficiario  
la  reducción,  los  importes  y  las  razones  de  la  misma.  El  beneficiario  podrá  presentar  observaciones  si  no  está  de  
acuerdo  con  la  reducción  en  un  plazo  de  siete  días  a  partir  de  la  recepción  de  la  notificación.

4.  Si  el  Contratista  reduce  la  subvención  después  de  haberla  abonado,  calculará  el  importe  final  revisado  de  la  
subvención.  Si  el  importe  final  revisado  de  la  subvención  para  el  Beneficiario  es  inferior  a  la  subvención  abonada,  
el  Contratista  recuperará  la  diferencia.

2.  Si  el  contratista  reduce  la  subvención,  deducirá  la  reducción  y  luego  calculará  el  monto  adeudado  (y,  si  es  necesario,  
realizará  una  recuperación).

de  los  pagos  correspondientes  a  las  Fases  en  caso  de  no  ejecución  o  ejecución  indebida  de  ésta,  previa  
comprobación,  revisión,  auditoría  o  investigación.

2.  La  difusión  es  la  divulgación  pública  de  los  resultados  por  medios  adecuados,  distintos  de  los  que  resultan  de  la  
protección  o  explotación  de  los  resultados,  incluidas  las  publicaciones  en  cualquier  soporte.  El  Beneficiario  deberá  
difundir  sus  resultados  lo  antes  posible,  en  un  formato  disponible  al  público,  sin  perjuicio  de  las  restricciones  
debidas  a  la  protección  de  la  propiedad  intelectual,  a  las  normas  de  seguridad  o  a  los  intereses  legítimos.

1.  Los  derechos  de  propiedad  intelectual  (DPI)  de  los  conocimientos  adquiridos  en  el  Proyecto  seguirán  siendo  
propiedad  del  Beneficiario,  pero  los  entregables  serán  públicos  y  estarán  sujetos  a  documentos  de  acceso  abierto,  
y  los  resultados  obtenidos  por  el  Proyecto  estarán  disponibles  públicamente.

2.  Las  personas  cuyos  datos  personales  sean  objeto  de  tratamiento  tienen  derecho  a  acceder  y  rectificar  sus  propios  
datos  personales.

1.  Todos  los  datos  personales  recogidos  en  el  marco  del  Acuerdo  se  procesarán  de  conformidad  con  la  legislación  de  
protección  de  datos  aplicable  a  nivel  nacional  y  de  la  UE.  El  Contratista  procesará  dichos  datos  con  el  fin  de  
implementar,  gestionar  y  supervisar  el  Acuerdo  o  proteger  los  intereses  financieros  de  la  UE  (incluidos  controles,  
revisiones,  auditorías  e  investigaciones).

cantidades  adeudadas  al  Beneficiario  por  el  Consorcio  CLIMAAX.
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Artículo  21  DISPOSICIONES  FINALES.

3.  El  Beneficiario  deberá  procesar  los  datos  personales  bajo  el  Acuerdo  de  conformidad  con  la  legislación  de  la  UE,  
internacional  y  nacional  aplicable  en  materia  de  protección  de  datos  (en  particular,  el  Reglamento  2016/679).

Abril  de  2021,  por  el  que  se  establece  Horizonte  Europa,  Programa  Marco  de  Investigación  e  
Innovación,  se  establecen  sus  normas  de  participación  y  difusión  y  se  deroga

a)  Reglamento  (UE)  n.º  2021/695  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  28  de

4.  El  Beneficiario  podrá  conceder  a  su  personal  acceso  a  los  datos  personales  únicamente  en  la  medida  en  que  sea  
estrictamente  necesario  para  la  ejecución,  gestión  y  seguimiento  del  Convenio.  El  Beneficiario  deberá  garantizar  
que  el  personal  esté  sujeto  a  una  obligación  de  confidencialidad.

Reglamentos  (UE)  n.º  1290/2013  y  (UE)  n.º  1291/2013;

resuelto  amistosamente.

10.  Si  no  se  puede  resolver  una  controversia  relativa  a  la  interpretación,  aplicación  o  validez  del  Acuerdo,
Si  no  se  resuelve  amistosamente,  dicha  controversia  se  someterá  a  los  Juzgados  y  Tribunales  de  Barcelona.

4.  El  Beneficiario  no  podrá  ceder  ninguno  de  sus  créditos  de  pago  contra  el  Contratista  a  ningún  tercero,  salvo  consentimiento  
previo  por  escrito  del  Contratista;  en  caso  contrario,  la  cesión  será  nula.

8.  Nada  de  lo  dispuesto  en  este  Acuerdo  se  considerará  como  si  constituyera  una  empresa  conjunta,  agencia,  
sociedad,  agrupación  de  intereses  o  cualquier  otro  tipo  de  agrupación  o  entidad  empresarial  formal  entre  las  Partes.

9.  Cualquier  disputa  relativa  a  la  interpretación,  aplicación  o  validez  del  Acuerdo  deberá  ser  resuelta  por  escrito.

5.  De  conformidad  con  el  Reglamento  nº  1182/71,  los  plazos  expresados  en  días,  meses  o  años  se  computan  a  
partir  del  momento  en  que  se  produce  el  hecho  causante.  El  día  en  que  se  produce  dicho  hecho  no  se  considera  
comprendido  en  el  plazo.

7.  El  Beneficiario  es  el  único  responsable  de  cumplir  con  su  legislación  nacional,  en  particular  en  materia  de  
impuestos,  seguridad  social  y  legislación  laboral.  Nada  de  lo  dispuesto  en  el  presente  Acuerdo  podrá  
interpretarse  en  el  sentido  de  obligar  a  una  Parte  a  incumplir  cualquier  ley  estatutaria  obligatoria  bajo  la  cual  actúe  la  Parte.

2.  Las  modificaciones  del  presente  Acuerdo  y  su  terminación  deberán  realizarse  por  escrito  y  firmadas  por  el  
representante  debidamente  autorizado  de  las  Partes.

3.  Cualquier  modificación  de  la  cuenta  bancaria  deberá  ser  comunicada  al  Contratista  mediante  escrito  y  
debidamente  firmada  por  persona  autorizada.

6.  El  Acuerdo  se  rige  por  la  legislación  de  España  y,  en  particular,  por  la  legislación  de  la  UE  aplicable:

b)  Reglamento  (UE,  Euratom)  2018/1046  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  18  de  julio  de  2018,  
sobre  las  normas  financieras  aplicables  al  presupuesto  general  de  la  Unión;

11.  Al  firmar  el  Acuerdo,  el  Beneficiario  confirma  que  ha  leído  y  comprendido  estas  condiciones  y  las  acepta.

1.  Los  anexos  del  Acuerdo  forman  parte  integrante  del  mismo.

completada,  en  su  caso,  por  las  normas  de  derecho  internacional  general.
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Para  el  contratista

Prof.  Daniel  Crespo  Artiaga,
Rector  de  la  UPC

Encarna  Folgado  Andrés

La  firma  electrónica  del  presente  Acuerdo  tiene  el  mismo  efecto  jurídico,  validez  y  exigibilidad  que  una  
firma  manuscrita.  El  mantenimiento  de  registros  en  formato  electrónico  tendrá  la  misma  validez  que  un  
archivo  documental  en  formato  papel.

Para  el  Beneficiario

La  persona  que  firma  a  continuación  declara  y  garantiza  que  está  debidamente  autorizada  para  ejecutar  
y  entregar  este  Acuerdo  en  nombre  de  la  Parte  nombrada  y  que  este  Acuerdo  es  vinculante  para  la  Parte  
nombrada  de  conformidad  con  sus  términos.

Al  firmar  el  Acuerdo,  el  Beneficiario  acepta  la  subvención  y  se  compromete  a  asumir  la  responsabilidad  
por  ella  y  a  ejecutarla  de  conformidad  con  este  Acuerdo,  incluidos  todos  los  derechos,  obligaciones  y  
condiciones  que  establece.  El  Beneficiario  confirma  que  toda  la  información  proporcionada  es  verdadera,  
correcta  y  actualizada  a  la  fecha  de  la  firma  del  Acuerdo.

Hecho  en  Quart  de  Pobleton  el  26/09/2024

Concejal  de  Proyectos  de  la  UE  Ayuntamiento  de  Quart  de  
Poblet
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Región:

QCATI

País:

DIRECCIÓN:

Implementación  de  la  caja  de  herramientas  de  adaptación  climática  del  QdP

Dirección  de  correo  electrónico:

Nombre  corto:

Fecha  de  inicio:
Duración:

Número  de  IVA:

Número  de  teléfono:

Nombre:

Institución

Acrónimo:

Nombre  legal:

Nombre  completo  de  la  persona  
de  contacto  del  proyecto:

Teléfono:

22  meses
01/10/2024  –  31/07/2026

Proyecto

Persona  de  contacto

Plan  de  Seguimiento  Individualizado  para  CLIMAAX  –  FSTP

El  objetivo  principal  de  la  presente  propuesta  es  establecer  un  marco  coherente  y  adaptado  a  la  
realidad  local  para  la  aplicación  de  acciones  y  estrategias  de  adaptación  al  cambio  climático,  así  como  
planes  de  gestión  de  riesgos.

Alberto.martinez@quartdepoblet.org

Plaza  País  Valencia,  1

MUNICIPIO  DE  QUART  DE  POBLET

Representante  legal:  Encarna  Folgado  Andrés

Tel.  96  153  62  10  Ext.1103  y  Ext.1153

Tel.  96  153  62  10  Ext.1103  y  Ext.1153

población.

Informe  del  IPCC.

ESPAÑA

•  Reducir  la  vulnerabilidad  y  mejorar  la  preparación  de  la  población

Comunidad  Valenciana

Alberto  Martínez  Reyes

CUARTO  DE  GALÓN

Los  objetivos  específicos  son  los  siguientes:

•  Evitar  la  mala  adaptación  al  cambio  climático,  como  se  aborda  en  la  Sexta

P4610400F

Cargo:  Consejero  de  Proyectos  Europeos

Se  solicita  a  los  beneficiarios  de  la  primera  convocatoria  abierta  de  CLIMAAX  que  completen  este  formulario  
como  parte  de  los  procedimientos  del  acuerdo  de  subvención  del  FSTP.

2.  Objetivo

2.1  Objetivo  específico

AYUNTAMIENTO  DE  QUART  DE  POBLET

1.  Información  general
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•  Promover  la  concienciación  entre  las  partes  interesadas  y  la  población  en  general.

•  Número  de  actores  involucrados  en  las  actividades  del  proyecto  (al  menos  5:  otros  municipios,  
entidades  supramunicipales,  organizaciones  locales,  Universidades,  centros  de  investigación,  
etc.)

Los  KPI  que  se  utilizarán  para  medir  el  logro  de  los  objetivos  serán:

•  Establecer  las  bases  para  la  elaboración  del  Plan  de  Acción  sobre  Clima  y  Energía  Sostenible  
(PACES)  de  Quart  de  Poblet.

•  Número  de  fuentes  de  recopilación  de  datos  locales  y  europeas  (al  menos  3)

•  Número  de  flujos  de  trabajo  aplicados  con  éxito  en  el  Entregable  1  (al  menos  2  flujos  de  trabajo,  
para  garantizar  la  flexibilidad  pero  para  obtener  una  visión  completa  sobre  los  riesgos  más  
importantes  para  Quart  de  Poblet)

•  Número  de  flujos  de  trabajo  aplicados  con  éxito  en  el  Entregable  2  (3  para  garantizar  una  
evaluación  de  riesgos  completa  y  que  se  aborden  todos  los  peligros  relevantes)

2.3  Flujos  de  trabajo

resultados  del  proyecto  a  las  comunidades  vecinas.

•  Número  de  publicaciones  y  acciones  de  difusión  en  redes  sociales  (1  por  mes  del  proyecto:  total  
22  publicaciones).  Para  alcanzar  esa  cantidad  de  publicaciones,  elaboraremos  un  plan  de  
difusión  donde  publicaremos  de  forma  programada  los  avances  del  proyecto  (reuniones,  
información  sobre  CLIMAAX,  implementación  de  acciones,  buenas  prácticas,  etc.).  Por  otro  
lado,  realizaremos  acciones  de  difusión  (1  por  mes:  página  web  Fase  1;  infografías  Fase  2;  
vídeo  explicativo  Fase  3)

•  Número  de  artículos  en  medios  regionales  que  mencionan  el  proyecto:  2  notas  de  prensa  (mínimo).

2.2  Indicadores  clave  de  rendimiento  (KPI)

•  Número  de  acciones  de  comunicación  realizadas  para  compartir  resultados  con  el

•  Apoyo  a  acciones  complementarias  del  proyecto  NaTURTURia.

•  Contribuir  a  la  Misión  de  Adaptación  al  Cambio  Climático  y  ampliar  la

partes  interesadas  (al  menos  1  por  fase  del  proyecto).

diferentes  fuentes)

•  Identificar  una  fuente  de  información  complementaria  para  la  futura  redacción
y  actualización  de  los  planes  municipales  de  emergencia  climática

•  Número  de  acciones  complementarias  útiles  para  los  planes  climáticos  municipales  (al  menos  
útiles  para  las  dos  políticas  locales  mencionadas,  apartado  3.1)
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El  riesgo  de  sequía  es  una  característica  intrínseca  de  la  península  Ibérica  y  de  gran  relevancia,  ya  que  

afecta  a  la  seguridad  hídrica,  al  ser  el  agua  un  recurso  básico  para  las  personas  y  para  determinadas  

actividades  económicas.  Las  sequías  provocadas  por  la  irregularidad  interanual  de  las  precipitaciones  

son  una  característica  del  clima  mediterráneo  y  se  producen  de  forma  prácticamente  cíclica;  sin  

embargo,  las  proyecciones  climáticas  muestran  un  aumento  de  la  duración  y  frecuencia  de  estos  

episodios.  Los  estudios  del  IPCC  señalan  al  Mediterráneo  como  una  zona  en  la  que  podrían  surgir  

problemas  de  seguridad  hídrica  en  el  futuro.  Según  la  Agencia  Estatal  de  Meteorología  (AEMET),  

España  acaba  el  año  2022  con  una  sequía  meteorológica  de  larga  duración,  si  bien  la  cuenca  del  Júcar,  

a  la  que  pertenece  Quart  de  Poblet,  no  se  ve  muy  afectada  por  este  episodio  concreto.

Con  base  en  el  análisis  de  riesgos  anterior,  utilizaremos  los  siguientes  flujos  de  trabajo:

•  Flujo  de  trabajo  de  riesgo  de  inundación:  Dada  la  presencia  del  río  Turia  y  el  barranco  de  la  Saleta,  

y  el  alto  nivel  de  riesgo  de  inundación,  este  flujo  de  trabajo  sería  esencial  para  evaluar  y  

gestionar  el  riesgo  de  inundación  en  el  municipio.

•  Flujo  de  trabajo  de  riesgo  de  incendios  forestales:  La  presencia  de  masas  forestales  en  la  zona  

nororiental  del  municipio,  sumado  al  creciente  riesgo  de  incendios  forestales  debido  al  aumento  

de  las  temperaturas,  necesitamos  la  utilización  de  un  flujo  de  trabajo  de  riesgo  de  incendios  
forestales.

Según  las  predicciones  climáticas,  la  reducción  de  las  precipitaciones  medias  anuales  no  supondrá  

necesariamente  una  disminución  de  los  extremos  y,  de  hecho,  se  espera  un  aumento  de  los  episodios  

de  lluvias  torrenciales  e  inundaciones  en  algunas  zonas  de  España,  por  lo  que  debemos  asumir  que  
este  riesgo  seguirá  siendo  relevante  en  el  futuro.

El  riesgo  de  incendios  forestales  está  ligado  principalmente  a  la  zona  noreste  del  municipio,  a  la  masa  

forestal  presente  en  el  cauce  del  río  Turia  y  en  el  entorno  del  azud  de  Favara,  antiguo  cauce  natural  del  

río  Turia,  previo  a  su  trasvase.  En  el  resto  del  término  municipal,  las  masas  de  vegetación  de  tipo  

forestal  son  muy  reducidas.  Con  el  aumento  previsto  de  las  temperaturas  máximas  y  de  los  días  cálidos,  

este  riesgo  se  incrementa.

El  riesgo  de  inundación  está  directamente  relacionado  con  la  presencia  de  dos  cauces  fluviales  en  el  
término  municipal:  el  río  Turia  y  el  barranco  de  la  Saleta.  El  barranco  de  la  Saleta  se  activa  cuando  se  

producen  episodios  de  lluvias  intensas  que  afectan  a  la  zona  industrial  del  municipio.

El  nivel  de  riesgo  de  inundaciones  e  incendios  forestales  para  los  diferentes  municipios  de  la  Comunitat  
Valenciana  se  establece  en  los  diferentes  Planes  de  Riesgo  realizados  a  nivel  autonómico.  El  riesgo  de  

inundación  también  se  estudia  mediante  el  Sistema  Nacional  de  Cartografía  de  Zonas  Inundables.  En  

el  caso  de  Quart  de  Poblet,  el  nivel  de  riesgo  de  inundaciones  e  incendios  forestales  se  establece  como  

Alto,  por  lo  que  se  consideran  relevantes.
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El  conocimiento  del  riesgo  es  un  factor  clave  para  la  toma  de  decisiones  y  para  la  
implementación  de  estrategias  o  acciones  para  afrontarlo.  Debemos  tener  en  cuenta  que  la  
percepción  individual  del  riesgo  es  un  componente  de  la  vulnerabilidad.  Las  personas  
tendemos  a  percibir  los  riesgos  como  algo  ajeno  o  lejano,  hasta  que  sucede  alguna  catástrofe  
que  sacude  nuestras  vidas,  e  incluso  después,  es  posible  que  volvamos  a  caer  en  la  misma  
tendencia  de  pensamiento.  Sin  embargo,  una  percepción  racional  del  riesgo  está  determinada  
por  la  cantidad  y  calidad  de  información  de  la  que  dispone  la  población,  por  lo  que  los  
resultados  de  este  estudio  pueden  ayudar  a  fomentar  esta  percepción  del  riesgo  a  nivel  
individual  y  colectivo,  y  por  tanto  aumentar  la  conciencia  de  la  sociedad.
En  relación  con  esto,  la  concienciación  social  y  la  capacidad  de  adaptación  son  dos  factores  
que  influyen  en  el  nivel  de  vulnerabilidad  de  una  sociedad.  En  consecuencia,  la  realización  de  
esta  obra  supondrá  una  reducción  de  la  vulnerabilidad  y  una  mejora  en  la  preparación  de  la  
población  de  Quart  de  Poblet.
Además,  los  resultados  de  este  estudio  pueden  proporcionar  un  apoyo  importante  a  las  
políticas  locales,  como:

•  Quart  de  Poblet  está  adherido  al  Pacto  de  los  Alcaldes  desde  2016,  sin  embargo,  
actualmente  carece  de  un  Plan  de  Acción  por  el  Clima  y  la  Energía  Sostenible  
(PACES),  por  lo  que  este  estudio  puede  ser  una  base  que  impulse  su  redacción.

3.  Impact

Aumentar  el  conocimiento  y  la  concienciación  sobre  los  riesgos  está  dentro  de  los  ejes  del  
Programa  de  Trabajo  2021­2025  del  Plan  Nacional  de  Adaptación  al  Cambio  Climático.

3.1  Impacto,  resultados  esperados  e  impactos  esperados

•  Flujo  de  trabajo  sobre  riesgo  de  sequía:  si  bien  el  riesgo  de  sequía  es  una  preocupación  
general  en  la  península  Ibérica,  el  riesgo  específico  para  Quart  de  Poblet  podría  ser  
menor  debido  a  su  ubicación  en  la  cuenca  del  Júcar.  Sin  embargo,  dada  la  frecuencia  
y  duración  cada  vez  mayores  de  las  sequías  previstas  para  la  región  mediterránea,  
este  flujo  de  trabajo  aún  podría  ser  valioso  para  comprender  los  posibles  impactos  de  
la  sequía  en  el  municipio  y  para  desarrollar  estrategias  de  adaptación.

•  En  cuanto  a  la  planificación  de  riesgos  climáticos  a  nivel  local,  en  nuestra  región  está  
definida  por  los  protocolos  de  Protección  Civil  y  la  Agencia  Valenciana  de  Seguridad  
y  Respuesta  a  Emergencias.  A  nivel  preventivo  están  los  Planes  Locales  de  
Prevención  de  Incendios  Forestales.  Por  otro  lado,  tenemos  la  planificación  en  caso  
de  emergencias.  Existe  el  Plan  Territorial  Municipal  de  Emergencias  (PTME),  el  Plan  
de  Actuación  Municipal  frente  al  riesgo  de  inundaciones  (PAMIN)  y  el  Plan  de  
Actuación  Municipal  frente  al  riesgo  de  incendios  forestales  (PAMIF).
Actualmente,  Quart  de  Poblet  cuenta  con  PTME  y  PAMIN  (que  se  encuentra  en  
estado  de  desarrollo).  Los  resultados  del  estudio  actual  pueden  ser  un
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•  Por  otra  parte,  los  resultados  obtenidos  en  este  trabajo  también  pueden  servir  de  apoyo  a  la  

justificación  del  proyecto  NaTURTURia,  proyecto  de  restauración  fluvial  y  protección  del  cauce  

que  se  está  llevando  a  cabo  en  el  tramo  del  río  Turia  perteneciente  a  Quart  de  Poblet.  Uno  de  

los  objetivos  de  esta  restauración  es  mitigar  los  impactos  del  cambio  climático,  reduciendo  el  

impacto  de  los  episodios  de  lluvias  torrenciales  y  mejorando  la  resiliencia  del  medio  natural.

•  Asimismo,  en  el  marco  de  las  acciones  de  adaptación  y  mitigación  del  cambio  climático,  las  

estrategias  propuestas  en  la  fase  3  de  este  proyecto  pueden  coordinar,  corregir  o  aclarar  las  

propuestas  presentes  en  la  EDUSI  municipal  (Estrategia  de  Desarrollo  Urbano  Sostenible  

Integrado).

•  Otras  planificaciones  locales  frente  a  los  riesgos  climáticos  que  se  han  desarrollado  en  el  municipio  

y  que  pueden  verse  favorecidas  por  este  estudio  y  crear  una  relación  sinérgica  con  él.  Se  trata  

del  Plan  Municipal  de  Prevención  del  Riesgo  de  Lluvias  Intensas  y  de  la  iniciativa  PIMA  Adapta  

(un  plan  que  promueve  la  adaptación  a  los  efectos  del  cambio  climático,  como  los  fenómenos  

meteorológicos  extremos).  Ambos  planes  están  orientados  a  la  preparación  ante  eventos  de  

lluvias  torrenciales  e  inundaciones,  aunque  el  segundo  se  está  aplicando  específicamente  en  

la  zona  industrial  del  municipio,  con  la  participación  de  la  Asociación  de  Empresarios  de  Quart  

de  Poblet.

fuente  importante  de  información  a  tener  en  cuenta  al  redactar  o  actualizar  estos  planes  para  

escenarios  futuros.

•  Por  supuesto,  con  esta  actividad  nos  estaremos  alineando  con  las  estrategias  europeas  de  

adaptación  al  cambio  climático  y,  en  concreto,  estaremos  contribuyendo  al  primer  objetivo  de  

la  Misión  de  Adaptación  al  Cambio  Climático,  ya  que  habremos  trabajado  en  mejorar  el  

conocimiento  sobre  los  impactos  del  cambio  climático  para  los  que  debemos  prepararnos  

localmente  y  qué  medidas  concretas  podemos  tomar  para  lograrlo,  fomentando  nuestra  

resiliencia.  Además,  nuestras  acciones  y  las  soluciones  que  adoptemos  en  el  futuro  podrán  

inspirar  a  otros  municipios  a  trabajar  también  en  esta  línea,  favoreciendo  la  expansión  de  la  

Misión.  Asimismo,  las  estrategias  formuladas  por  otras  comunidades  y  regiones  que  han  

participado  pueden  servirnos  de  referencia.

En  resumen,  esperamos  que  los  resultados  de  este  estudio  nos  permitan  establecer  un  marco  coherente  

y  adaptado  a  la  realidad  local  para  la  aplicación  de  acciones  y  estrategias  de  adaptación,  así  como  

planes  de  gestión  de  riesgos.  Además,  nuestro  objetivo  también  incluye  evitar  la  mala  adaptación  al  

cambio  climático,  tal  y  como  se  aborda  en  el  artículo  11.
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En  cuanto  a  los  beneficiarios  del  estudio  propuesto,  consideramos  que  toda  la  población  de  Quart  de  

Poblet  se  beneficiará  del  proyecto.  Nuestro  objetivo  es  mejorar  la  resiliencia  y  la  capacidad  de  adaptación  

de  toda  la  comunidad.

Por  otra  parte,  podemos  destacar  como  actores  externos  los  municipios  de  la  cuenca  del  Turia  que  

pertenecen  a  nuestro  entorno,  así  como  la  Mancomunitat  de  l'Horta  Sud  y  la  Mancomunitat  del  Camp  

del  Turia,  por  las  conexiones  ambientales,  políticas  y  socioeconómicas  que  nos  unen.

3.2  Principales  actores  involucrados

en  el  Sexto  Informe  del  IPCC,  por  lo  que  los  resultados  que  obtengamos  deben  dar  lugar  a  una  

planificación  multisectorial,  de  largo  plazo,  flexible  e  inclusiva.

3.3  Medidas  para  maximizar  el  impacto

Esta  propuesta  se  ha  desarrollado  a  partir  de  las  necesidades  identificadas  por  el  consorcio  CLIMAAX  a  

nivel  local,  regional,  nacional,  europeo  e  internacional;  pero  también,  con  el  análisis  de  necesidades  

realizado  a  nivel  local  por  el  municipio  de  Quart  de  Poblet.  Así,  el  desarrollo  de  esta  propuesta  se  ha  

basado  en  principios  de  eficiencia  y  sostenibilidad  que  permiten  desarrollar  los  resultados  del  proyecto  

de  forma  rentable,  asegurando  la  accesibilidad  de  los  resultados  del  proyecto  una  vez  finalizado  el  

mismo.  Estas  preocupaciones  implican  aspirar  a  unos  resultados  de  alta  calidad,  conseguidos  mediante  

estrategias  empíricas  basadas  en  la  evidencia,  la  colaboración  y  la  participación;  desarrollar  recursos  

fácilmente  accesibles,  atractivos  e  inclusivos,  adaptados  a  los  grupos  destinatarios  y  sus  necesidades,  

con  la  participación  de  las  partes  interesadas;  e  implicar  a  las  organizaciones,  partes  interesadas  y  

responsables  políticos  pertinentes,  para  fomentar  una  mayor  promoción,  al  tiempo  que  se  adapta  la  

comunicación  y  la  difusión  a  cada  grupo  destinatario.  En  cuanto  a  la  disponibilidad  de  los  recursos,  

todos  los  resultados  del  proyecto  seguirán  siendo  accesibles  en  el  sitio  web  del  proyecto  durante  5  años  

tras  su  finalización  para  fomentar  su  uso  y  explotación  por  parte  de  todas  las  organizaciones,  redes  y  

organismos  interesados  del  consorcio  CLIMAAX,  fomentando  el  impacto  y  la  sostenibilidad  de  los  

resultados  del  proyecto.  Por  tanto,  el  proyecto  pretende  garantizar  su  sostenibilidad  impulsando  el  

desarrollo  del  municipio  de  Quart  de  Poblet  a  largo  plazo,  así  como  de  otras  comarcas  vecinas  implicadas  

y  de  los  potenciales  agentes  implicados,  transfiriendo  estos  resultados  a  otras  instituciones  de  toda  

Europa.  Para  ello,  el  plan  de  difusión  y  explotación  y  la  estrategia  de  sostenibilidad  serán  fundamentales  

para  desarrollar  acciones  que  aseguren  la  difusión,  explotación,  impacto  y  sostenibilidad  a  largo  plazo  

de  todos  los  resultados  del  proyecto,  con  el  objetivo  de  promover  la  concienciación  sobre  la  necesidad  

de  adoptar  medidas  de  adaptación  y  mitigación  del  cambio  climático  y  fomentar  cambios  sociales,  

culturales  y  políticos  en  las  prácticas  y  la  formulación  de  políticas  en  este  ámbito  a  nivel  local,  regional,  

nacional  e  internacional.
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•  Vídeo  explicativo:  se  realizará  un  breve  vídeo  explicativo,  de  menos  de  5  minutos  de  duración,  
para  su  publicación  en  redes  sociales  y  para  su  inclusión  en  la  web  del  proyecto.

4.  Implementación

4.1  Plan  de  trabajo

Durante  la  fase  1,  el  equipo  contratado  deberá  familiarizarse  con  la  caja  de  herramientas  
proporcionada  por  Climaax  y  realizar  una  selección  de  los  datos  climáticos  proporcionados  por  las  
bases  de  datos  europeas  para  realizar  la  primera  evaluación  multirriesgo.

•  Producción  de  material  gráfico  para  publicación  en  redes  sociales,  se  producirán  al  menos  
dos  infografías:  una  al  inicio  del  proyecto  explicando  en  qué  consistirá  y  otra  al  final  
reflejando  los  resultados  más  significativos.

•  Elaboración  de  notas  de  prensa,  se  elaborarán  al  menos  dos  notas  de  prensa:  una  al  inicio  
del  proyecto  y  otra  al  final,  reflejando  los  resultados  más  significativos.

•  Gestión  del  sitio  web  del  proyecto:  se  contará  con  un  sitio  web  donde  se  actualizará  toda  la  
metodología  y  acciones  implementadas  en  el  proyecto  para  consulta  de  todos  los  actores  
clave.

Las  medidas  para  maximizar  el  impacto  del  proyecto  implicarán  un  plan  de  comunicación  que  
asegure  diversas  acciones  que  permitan  dar  a  conocer  el  inicio,  la  temática  y  los  objetivos  del  
proyecto  a  todos  los  actores  interesados  y  a  la  sociedad  civil.  El  impacto  del  proyecto  se  comunicará  
de  forma  transversal  con  el  fin  de  difundir  cada  una  de  las  fases  del  proyecto,  así  como  los  
principales  resultados  y  resultados.  Así,  el  plan  de  comunicación  estará  compuesto  por:

Durante  la  fase  2,  en  primer  lugar  se  planificarán  las  tareas  a  desarrollar  y  se  identificarán  las  
fuentes  de  datos  que  se  utilizarán.  Posteriormente,  el  equipo  externo  recopilará  datos  locales  sobre  
peligrosidad,  exposición  y  vulnerabilidad,  para  seleccionar  la  información  más  representativa.  A  
continuación,  se  seleccionará  la  metodología  más  adecuada  para  el  caso  de  estudio  y  se  trabajará  
en  la  evaluación  multiriesgo.  Finalmente,  se  compararán  los  resultados  obtenidos  en  esta  fase  y  la  
anterior,  dando  como  resultado  un  informe  de  conclusiones.

La  fase  3  comenzará  con  una  recopilación  de  ejemplos  y  buenas  prácticas  de  adaptación  y  
mitigación  del  cambio  climático,  buscando  preferentemente  casos  locales  con  experiencias  similares.

En  primer  lugar,  el  Ayuntamiento  contratará  servicios  de  expertos  externos  para  elaborar  los  análisis  
climáticos.
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El  siguiente  esquema  de  cronograma  (diagrama  de  Gantt)  propone  el  plan  de  acción  
para  completar  las  tres  fases  del  proyecto.
Los  elementos  clave  que  contribuirán  a  la  eficacia  del  plan  son  la  calidad  de  los  datos,  
su  ajuste  al  nivel  local  y  la  adopción  de  una  metodología  de  evaluación  adecuada.

Posteriormente  se  realizará  un  análisis  de  las  opciones  de  adaptación  y  mitigación  
más  óptimas  en  función  de  los  riesgos  detectados,  para  concluir  con  la  elaboración  de  
propuestas  estratégicas.

características  de  Quart  de  Poblet.  Además,  se  evaluarán  las  actuaciones  de  
adaptación  llevadas  a  cabo  a  nivel  local  con  anterioridad  a  la  realización  de  este  
estudio,  determinando  su  adecuación  y  las  necesidades  de  mejora,  en  su  caso.

4.2  Diagrama  de  Gantt

ción  de  

metodologías

INICIO  DEL  PROYECTO

Recopilación  

de  datos  locales

Contratación  de  
servicios  externos

FASE  2:  análisis  local  refinado  de  alta  resolución  y  evaluación  de  riesgos

Selección  de  

datos  representativos  
de  factores  de  peligro,  
exposición  y  
vulnerabilidad

Recopilación  de  
ejemplos  y

TAREAS

Planificación
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MARCO  DE  TIEMPO  ­  MESES

Bases  de  
datos  europeas  

para  análisis

Evaluación  

de  múltiples  riesgos

Comparación  de  los  
resultados  
obtenidos  en  las  

dos  fases

Evaluación  
de  múltiples  riesgos

FASE  3:  exploración  de  estrategias  locales  de  adaptación  y  mejora  de  la  gestión  de  riesgos

FASES  Y

FASE  1:  aplicación  de  la  metodología  común  CLIMAAX

Adopción/adaptación

Selección  de  

datos  proporcionados  por

Aprendiendo  sobre  la  
Caja  de  Herramientas
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Incluyendo  datos  locales  y  comparación  de  
resultados.

Evaluación  de  riesgos  regional/local  refinada Mes  16

Contribución  a  las  estrategias  de  adaptación  local  y  
a  la  mejora  de  los  planes  de  gestión  de  riesgos  con  
base  en  los  estudios  previos.

31/01/2026
D2

Nº

31/3/2025

D3

Nombre  

Implementación  de  la  metodología  común  CLIMAAX  
para  la  evaluación  multirriesgo  y  análisis  de  
resultados.

D1

Evaluación  multirriesgo  
refinada  a  nivel  regional  y  local

Mes  22
30/07/2026

Fase

Mes  6

Vencimiento

Estrategias  de  adaptación  y  mejora  

de  la  gestión  del  riesgo

Evaluación  climática  de  
múltiples  riesgos

Planes  de  gestión

Análisis  de  las  
opciones  locales  
de  
adaptación  y  
mitigación  basadas  

en  los  resultados  de  las  fases  1  y  2
Propuestas  
estratégicas

Evaluación  de  
las  acciones  

frente  a  riesgos  
realizadas  previo  al  
estudio  en  el  
municipio  e  

identificación  de  
necesidades

Buenas  prácticas
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•  M3:  Fase  2  del  flujo  de  trabajo  aplicada  con  éxito

•  M1:  Servicios  externos  contratados

•  M4:  Reunión  de  partes  interesadas  realizada

•  M5:  Asistir  al  taller  CLIMAAX  celebrado  en  Barcelona

Estableceremos  los  siguientes  hitos  para  la  implementación  del  proyecto.

•  M2:  Prueba  del  flujo  de  trabajo  Fase  1  realizada

4.4  Hitos

4.3  Entregables

•  M6:  Evaluación  correcta  del  flujo  de  trabajo  Fase  3

•  M7:  Publicación  de  los  comunicados  de  prensa  (1  en  la  Fase  1:  inicio  de  la
proyecto;  1  en  la  Fase  3:  fin  del  proyecto)
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Otros  bienes  o  servicios

5.1  Presupuesto

3  Costos  directos  (1  +  2)

5.2  Justificar  el  presupuesto  propuesto  para  implementar  los  proyectos  requeridos.

•  Personal:  Técnico  coordinador  del  Ayuntamiento  +  servicios  externos
•  Disponibilidad  de  datos  climáticos  a  nivel  local:  El  Ayuntamiento  de  Quart  de  Poblet  dispone  

de  una  estación  meteorológica  (asociada  a  AVAMET,  Asociación  Valenciana  de  
Meteorología),  que  recoge  datos  desde  mediados  de  2019.

Valor  (€)

5  Subcontratación

El  Ayuntamiento  contratará  servicios  externos  para  realizar  los  trabajos  de  análisis  del  proyecto.  
Se  buscará  un  equipo  de  técnicos  especializados  en  medio  ambiente,  con  conocimientos  
contrastados  sobre  el  cambio  climático  y  sus  riesgos  asociados,  con  experiencia  en  el  tratamiento  
y  análisis  de  datos  meteorológicos  y  con  experiencia  en  la  realización  de  evaluaciones  de  riesgos.

1  Personal

•  M9:  Subida  del  vídeo  al  sitio  web  (Fase  3)

0  €

•  M10:  Presentación  de  los  resultados  a  los  responsables  políticos  y  de  toma  de  decisiones  en  el

2  Otros  costes

103.833  €

•  Personal:  Técnico  coordinador  del  Ayuntamiento  +  servicios  externos

•  M11:  Asistir  al  taller  CLIMAAX  celebrado  en  Bruselas

3.000  €

77.709  €

FASE  2:

Artículo

4  Costos  indirectos  (25%  de  3)

actividades

•  M8:  Publicación  de  material  gráfico  (Fase  2)

100.833  €

6  en  total  (3  +  4  +  5)

Respecto  a  los  materiales  disponibles  para  apoyarnos  en  las  diferentes  fases  del  proyecto,  
destacaremos  los  siguientes:

FASE  1:

Municipio  de  Quart  el  Poblet  (Fase  3)

Viajar*

25.958  €

•  El  equipo  de  técnicos  contratado  será  el  encargado  de  adoptar  la  metodología  común  
propuesta  por  CLIMAAX  y  utilizará  la  caja  de  herramientas  proporcionada  y  los  datos  
disponibles  en  las  bases  de  datos  europeas  para  realizar  una  evaluación  multiriesgo,  
calculando  los  cambios  en  el  riesgo  y  los  impactos  esperados.

5.  Recursos  a  utilizar

207.500  €
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•  Respecto  a  la  metodología  a  utilizar  para  el  análisis  de  riesgos:  peligro  +  exposición  +  

vulnerabilidad,  atenderemos  la  metodología  propuesta  para  el  análisis  de  riesgos  y  

vulnerabilidades  dentro  de  los  Planes  de  Acción  de  Clima  y  Energía  Sostenible  (Pacto  de  

Alcaldes).
FASE  3:

•  Personal:  Técnico  coordinador  del  Ayuntamiento  +  técnicos  de

•  En  cuanto  a  la  disponibilidad  de  datos  sobre  exposición  y  vulnerabilidad,  nos  apoyaremos  en  el  

Plan  General  Estructural  del  municipio,  la  cartografía  nacional  de  usos  del  suelo  (SIOSE),  la  

Cartografía  de  Ocupación  del  Suelo  de  la  Comunitat  Valenciana  (COSCV),  los  datos  

demográficos  y  socioeconómicos  obtenidos  del  Instituto  Nacional  de  Estadística  (INE)  y  del  
Institut  Valencià  d'Estadística  (IVE).

•  Respecto  a  estudios  previos  sobre  proyecciones  climáticas,  contamos  con  los  modelos  AdapteCCa  

de  la  Plataforma  de  adaptación  al  cambio  climático  en  España.  Se  trata  de  un  portal  donde  se  

pueden  consultar  las  proyecciones  regionalizadas  de  cambio  climático  para  España  realizadas  

a  partir  de  las  proyecciones  globales  del  Quinto  Informe  de  Evaluación  del  IPCC,  bajo  los  
escenarios  RCP  4.5  y  RCP  8.5.  También  contamos  con  literatura  científica  como  la  Guía  de  
escenarios  regionalizados  de  cambio  climático  para  España,  basada  en  los  resultados  del  IPCC­

AR5  (Ministerio  de  Agricultura,  AEMET,  2017).

•  Otra  fuente  de  información  a  tener  en  cuenta  será  la  cartografía  de  riesgos  incluida  en  los  Planes  

Especiales  ante  riesgos  (inundaciones  e  incendios  forestales)  de  la  Generalitat  Valenciana.

•  También  podremos  acceder  a  los  datos  abiertos  de  la  AEMET,  cuyo  observatorio  meteorológico  

más  próximo  a  Quart  de  Poblet  se  encuentra  en  el  aeropuerto  de  Manises,  a  menos  de  5  km.  

También  se  podrán  obtener  datos  del  Sistema  de  Información  Agroclimática  para  Regadíos  

(SIAR,  Ministerio  de  Agricultura),  cuyo  observatorio  más  próximo  se  encuentra  en  Moncada,  a  

menos  de  10  km.

•  Con  base  en  los  resultados  del  análisis  multiriesgo,  con  la  identificación  de  riesgos  y  

vulnerabilidades,  se  trabajará  conjuntamente  para  determinar  cuáles  son  las  áreas  de  trabajo  

prioritarias  para  explorar  opciones  de  adaptación  a  nuestra  escala  local.

Concejos  involucrados  +  servicios  externos

Algunas  de  las  fuentes  que  utilizaremos  son:  el  Plan  Integrado  de  Energía  y  Cambio  Climático  de  la  

Comunidad  Valenciana,  que  establece  un  programa  de  mitigación  y  un  programa  de  adaptación  con  

líneas  generales  de  actuación,  estableciendo  así  un  marco  de  referencia  para  las  estrategias  locales  de  

adaptación  que  se  pretenden  adoptar.  El  Plan  Nacional  de  Adaptación  al  Cambio  Climático  de  España  

establece  también  numerosas  líneas  de  trabajo  que  suponen  un  referente  para  las  actuaciones  a  escala  

local.
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•  Fecha  de  publicación  de  la  licitación:  la  licitación  se  publicará  una  vez  firmado  el  convenio  
de  subvención,  a  lo  largo  del  mes  de  octubre,  para  poder  resolverla  a  finales  de  dicho  
mes  o  principios  del  mismo,  adjudicando  el  contrato  a  la  empresa  que  presente  la  mejor  
oferta  técnica  y  económica.

•  El  contrato  valorará  tanto  la  parte  económica  como  una  adecuada
Memoria  técnica  de  la  ejecución  del  servicio  propuesto,  así  como  las  mejoras  que  pueda  
presentar  la  empresa  respecto  a  los  mínimos  estipulados  por  el  Ayuntamiento.  
También  se  valorará  el  grado  de  conocimiento  de  los  licitadores  sobre  las  características  
territoriales  y  climáticas  de  Quart  de  Poblet.

•  Descripción  del  perfil  técnico:  El  perfil  a  evaluar  estará  constituido  por  técnicos  expertos  en  materia  
ambiental  y  climática,  con  estudios  de  Grado  y  Máster  Universitario  en  las  ramas  de  ciencias  
ambientales  y  geografía.  Se  valorará  especialmente  la  especialización  y  
experiencia  previa  en  cambio  climático  y  evaluación  de  riesgos  climáticos.

La  contratación  de  este  servicio  externo  se  realizará  mediante  proceso  de  licitación,  siguiendo  las  
directrices  de  la  legislación  española  (Ley  9/2017,  de  22  de  julio,  de
8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público),  y  contendrá  los  siguientes  aspectos  clave  para  
garantizar  la  contratación  del  servicio  técnico  más  adecuado  a  las  necesidades  del  proyecto:

El  servicio  externo  a  contratar  estará  estrictamente  vinculado  a  la  ejecución  de  la  evaluación  
climática  multirriesgo  y  a  la  exploración  de  estrategias  locales  de  adaptación  y  mejora  de  la  
gestión  de  riesgos.  Se  contratará  una  empresa  externa  que  cuente  con  un  perfil  técnico  adecuado  
para  la  ejecución  de  las  actividades  vinculadas  a  la  evaluación  climática  multirriesgo,  tal  y  como  se  
establece  en  el  apartado  5.2.

5.3  Subcontratación
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Anexo  2:  Formulario  de  identificación  bancaria
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Anexo  3:  Formulario  de  solicitud
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Título  del  proyecto:

Nombre  y  Apellido  de  la  Persona  de  Contacto:

Dirección  de  correo  electrónico  de  la  persona  de  contacto:

Número  de  teléfono  de  la  persona  de  contacto:

Identificación  de  la  aplicación:  0f2a4904f0424028e11e1ab2

Acrónimo  del  proyecto:

Última  actualización:  21/03/2024  11:12:18
Enviado  por:  @amr1989

Nombre  legal  de  la  entidad:

Número  de  IVA:

País:

Dirección  de  la  entidad:

Información  general  sobre  el  solicitante

Información  básica

Convocatoria  abierta  CLIMAAX

+34645296687

Municipio  de  Quart  de  Poblet  (Ayuntamiento  de  Quart  de  Poblet)

P4610400F

Plaza  País  Valencia,  1.  46930.  Quart  de  Poblet.  España

Alberto  Martínez

alberto.martinez@quartdepoblet.org

QCATI

Implementación  de  la  caja  de  herramientas  de  adaptación  climática  del  QdP

España
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https://quartdepoblet.es/

https://quartdepoblet.es/area/igualdad

No

Sí

Sí

¿Es  usted  socio,  afiliado  o  empleado  de  CLIMAAX?  (Tenga  en  cuenta  que  si

Responda  "sí",  su  solicitud  será  considerada  no  elegible):

¿Tiene  un  'Plan  de  Igualdad  de  Género'?  Organismos  públicos,  educación  superior

Los  países  están  obligados  a  tenerlo.  Puede  encontrar  más  detalles  en  la  sección  5  de

comunidad?  (Tenga  en  cuenta  que  si  responde  "no",  su  solicitud  será  rechazada).

considerado  no  elegible):

¿Es  usted  un  organismo  público  o  una  entidad  jurídica  sin  fines  de  lucro  que  representa  a  una  entidad  local/regional?

*URL  del  sitio  web  (https://...  o  http://...):

Guía  para  solicitantes:

* :

Descripción  del  solicitante.  Proporcione  una  breve  descripción  de  las  áreas  de  actividad,

instituciones  y  organizaciones  de  investigación  de  los  países  de  la  UE  y  asociados

Experiencias,  historias  que  son  relevantes  para  la  convocatoria.:

El  Ayuntamiento  de  Quart  de  Poblet  es  el  ente  local  de  la  ciudad,  cuenta  actualmente  con  
más  de  300  trabajadores  en  el  municipio  y  es  pionero  en  el  ámbito  de  los  Proyectos  Europeos.  
Su  Departamento  de  Proyectos  Europeos  cuenta  con  una  dilatada  experiencia  en  Fondos  Europeos  desde  
hace  18  años  en  el  ámbito  de  varios  programas.  Las  principales  tareas  del  Departamento  están  
encaminadas  a  dar  soporte  a  las  diferentes  áreas  del  Ayuntamiento  en  el  desarrollo  y  
ejecución  de  proyectos,  redactando  y  gestionando  proyectos  en  el  marco  de  diferentes  programas  europeos.

Quart  de  Poblet  es  un  municipio  de  la  Comunidad  Valenciana,  España.  El  municipio  cuenta  con  más  
de  24.000  habitantes  y  su  superficie  es  de  19,6  km2.

Disponemos  de  una  amplia  experiencia  en  la  gestión  de  una  amplia  variedad  de  proyectos  
financiados  por  diversos  programas,  como  H2020,  LIFE,  Erasmus+,  Europe  for  Citizens,  muchos  de  ellos  
dedicados  a  la  mejora  de  la  calidad  medioambiental,  la  sostenibilidad,  la  movilidad  
urbana,  la  transformación  digital,  la  participación  ciudadana  y  otros.

Pertinencia
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­  cómo  el  enfoque  CLIMAAX  puede  ayudar  a  mejorar  el  conocimiento  y  la  concienciación  local  sobre  
estos  riesgos;

­  cómo  el  trabajo  propuesto  puede  ayudar  a  comprender  la  vulnerabilidad  
al  cambio  climático  en  la  región/comunidad  del  solicitante
­  ¿Cuáles  son,  
hasta  el  momento,  las  principales  dificultades  que  ha  experimentado  para  afrontar  la  adaptación  climática  y

Evaluación  de  riesgos  relacionados  con  el  clima  en  su  región/comunidad

Solicitud  de  financiación  de  CLIMAAX.  Explique  por  favor:

importante;

­  los  principales  riesgos  relacionados  
con  el  clima  que  se  considerarán  en  el  estudio  propuesto  y  por  qué  se  consideran

¿Cuáles  son  los  riesgos  climáticos  que  enfrenta  su  región  y  cómo  estos  motivan  su

Las  olas  de  calor,  especialmente  las  de  2023,  ponen  de  relieve  los  riesgos  que  entrañan  las  temperaturas  extremadamente  

altas,  que  afectan  especialmente  a  las  poblaciones  vulnerables.  Las  proyecciones  climáticas  indican  que  las  olas  

de  calor  se  prolongarán,  lo  que  pone  de  relieve  la  necesidad  de  adoptar  medidas  de  adaptación  centradas  en  la  salud.

Este  estudio,  que  adopta  el  enfoque  CLIMAAX,  pretende  aportar  evidencias  sobre  los  efectos  del  cambio  climático  en  Quart  

de  Poblet  y  justificar  estrategias  de  adaptación  posteriores.  El  análisis  de  riesgos  incorpora  variables  de  peligro,  exposición  

y  vulnerabilidad,  ofreciendo  estimaciones  detalladas  adaptadas  al  contexto  local.  Este  estudio  es  pionero  en  las  

evaluaciones  de  riesgos  climáticos  a  nivel  local  y  proporciona  una  herramienta  valiosa  para  concienciar  a  las  partes  

interesadas  y  a  la  población  en  general.

El  estudio  pretende  identificar  acciones  relevantes  en  función  de  los  riesgos  y  vulnerabilidades  analizados,  mejorando  

la  resiliencia  del  municipio.  La  experiencia  de  Quart  de  Poblet  puede  servir  de  referencia  para  municipios  vecinos  

que  quieran  incrementar  sus  esfuerzos  de  adaptación.

Al  explorar  la  vulnerabilidad,  el  estudio  profundiza  en  los  aspectos  físicos,  sociales,  económicos  y

El  riesgo  de  incendios  forestales,  concentrado  en  la  zona  noreste,  se  correlaciona  con  las  masas  forestales  

cercanas  al  río  Turia  y  al  azud  de  Favara.  La  escasa  vegetación  de  tipo  forestal  presente  en  el  municipio  amplifica  el  

riesgo  ante  el  aumento  de  las  temperaturas.

La  sequía,  un  problema  importante  para  la  península  Ibérica,  supone  una  amenaza  para  la  seguridad  hídrica.  

Las  previsiones  indican  un  aumento  de  la  duración  y  la  frecuencia  de  los  episodios  de  sequía.  Aunque  Quart  de  

Poblet  pertenece  a  la  cuenca  del  Júcar,  que  en  gran  medida  no  se  verá  afectada  por  la  sequía  de  2022,  la  región  se  enfrenta  

a  posibles  retos  futuros  en  materia  de  seguridad  hídrica.

El  riesgo  de  inundaciones  está  ligado  al  río  Turia  y  al  barranco  de  la  Saleta,  con  lluvias  intensas  que  afectan  a  la  

zona  industrial.  Las  predicciones  climáticas  anticipan  un  aumento  de  las  lluvias  torrenciales,  lo  que  

pone  de  relieve  la  persistencia  de  este  riesgo.

Este  trabajo  aborda  los  riesgos  climáticos  en  Quart  de  Poblet,  centrándose  en  las  inundaciones,  máximo  4000  caracteres:  sequías,  olas  de  calor  e  
incendios  forestales.  El  nivel  de  riesgo,  en  particular  de  inundaciones  e  incendios  forestales,  se  considera  alto  en  el  

municipio,  tal  y  como  indican  los  Planes  de  Riesgos  comarcales  y  el  Sistema  Nacional  de  Cartografía  de  Zonas  

Inundables.

Machine Translated by Google



vulnerabilidad  al  cambio  climático  mediante  el  aumento  del  conocimiento  y  la  concienciación  sobre  los  riesgos  y

apoyando  políticas  locales  (por  ejemplo,  estrategias  de  adaptación  o  gestión  de  riesgos)

Describa  cómo  los  resultados  del  estudio  pueden  ayudar  sustancialmente  a  reducir  su

¿Cuál  será  el  impacto  de  la  actividad  propuesta  en  su  región/comunidad?

¿Cuáles  son  los  principales  interesados  y  beneficiarios  del  estudio  propuesto?

planes)  a  nivel  local.

A  pesar  de  los  esfuerzos  de  adaptación  al  cambio  climático  que  ya  se  están  realizando  en  Quart  

de  Poblet,  el  reto  consiste  en  realizar  evaluaciones  de  riesgo  exhaustivas  debido  a  la  necesidad  de  

contar  con  expertos  técnicos  externos.  Este  estudio  supone  un  paso  pionero,  ya  que  no  se  han  

llevado  a  cabo  evaluaciones  de  riesgo  climático  a  nivel  local  de  esta  magnitud  en  el  municipio.

Aspectos  ambientales  de  Quart  de  Poblet.  Busca  comprender  cómo  el  cambio  climático  puede  afectar  la  

vida  cotidiana,  con  la  intención  de  comunicar  mensajes  impactantes  sin  causar  una  alarma  indebida,  pero  

fomentando  el  pensamiento  crítico  y  la  concienciación.

El  Programa  de  Trabajo  2021­2025  del  Plan  Nacional  de  Adaptación  al  Cambio  Climático  de  España  máx.  2000  caracteres:  prioriza  
el  aumento  del  conocimiento  y  la  concienciación  sobre  los  riesgos.  Reconociendo  que  la  percepción  del  

riesgo  es  parte  integral  de  la  vulnerabilidad,  este  estudio  tiene  como  objetivo  mejorar  la  concienciación  

sobre  los  riesgos  tanto  individuales  como  colectivos  en  Quart  de  Poblet.  La  conciencia  social  y  la  

capacidad  de  adaptación  influyen  significativamente  en  la  vulnerabilidad  de  una  sociedad,  

y  se  espera  que  este  estudio  reduzca  la  vulnerabilidad  y  mejore  la  preparación  de  la  población.  Además,  

los  resultados  del  estudio  pueden  respaldar  las  políticas  locales,  incluido  el  posible  desarrollo  de  un  

Plan  de  Acción  para  el  Clima  y  la  Energía  Sostenible  (PACES).  La  adhesión  actual  de  Quart  de  Poblet  al  

Pacto  de  los  Alcaldes  proporciona  una  base  para  esto,  y  el  estudio  puede  reforzar  aún  más  estos  

esfuerzos.  En  términos  de  planificación  local  de  riesgos  relacionados  con  el  clima,  el  estudio  se  

alinea  con  los  protocolos  de  Protección  Civil  y  la  Agencia  Valenciana  de  Seguridad  y  Respuesta  a  

Emergencias.  El  estudio  puede  servir  para  informar  sobre  el  desarrollo  o  actualización  de  planes  como  el  

Plan  Territorial  de  Emergencia  Municipal  (PTME),  el  Plan  de  Acción  Municipal  frente  al  riesgo  de  

inundaciones  (PAMIN)  y  el  Plan  de  Acción  Municipal  frente  al  riesgo  de  incendios  forestales  (PAMIF).  El  

estudio  crea  sinergias  con  los  planes  locales  existentes,  incluido  el  Plan  Municipal  de  Prevención  del  

Riesgo  de  Lluvias  Intensas  y  la  iniciativa  PIMA  Adapta,  aplicada  específicamente  en  la  zona  industrial  

con  la  participación  de  la  Asociación  de  Empresarios  de  Quart  de  Poblet.  Además,  proporciona  apoyo  al  

proyecto  NaTURTURia,  contribuyendo  a  los  esfuerzos  de  restauración  fluvial  y  resiliencia  al  cambio  

climático.  En  el  marco  más  amplio  de  la  adaptación  y  mitigación  del  cambio  climático,  las  estrategias  

propuestas  en  el  estudio  en  la  fase  3  pueden  alinearse  con  la  EDUSI  municipal  y  mejorarla,  

promoviendo  la  coordinación  y  la  claridad  en  el  desarrollo  urbano  sostenible  integrado.  Además,  el  

estudio  se  alinea  con  las  estrategias  europeas  de  adaptación  al  cambio  climático,  contribuyendo  al  

primer  objetivo  de  la  Misión  de  Adaptación  al  Cambio  Climático.

Impacto
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Los  solicitantes  en

Según  el  Centro  de  Conocimiento  en  Gestión  del  Riesgo  de  
Desastres,  el  Índice  de  

Vulnerabilidad  de  la  provincia  de  Valencia  es  de  5,35,  superior  al  valor  medio  del  nivel  NUTS3  (4,4).

¿Puede  su  región/comunidad  ser  considerada  como  una  región/comunidad  con  limitaciones?

Recursos  para  aumentar  la  resiliencia  ante  el  cambio  climático  o  los  desastres.  Por  favor,  proporcione  evidencia

¿Cuáles  son  los  impactos?  Por  favor,  proporcione  evidencia  y/o  ejemplos.  Por  favor,  consulte  la  Guía  para

https://climaax­call4regions.fundingbox.com/pages/climaax­call4regions­readfirst

¿Puede  su  región/comunidad  considerarse  altamente  vulnerable  al  cambio  climático?

1000  caracteres:

y/o  ejemplos.  Por  favor,  consulte  la  Guía  para  Solicitantes  en

https://climaax­call4regions.fundingbox.com/pages/climaax­call4regions­readfirst

Para  información  sobre  regiones  con  recursos  limitados.  Máximo  
2000  caracteres:  Nuestro  

municipio  cuenta  con  recursos  limitados  para  realizar  este  tipo  de  trabajos,  tanto  a  nivel  económico  
como  a  nivel  técnico  y  de  personal.  Dependemos  de  cofinanciaciones  y  subvenciones  para  llevar  a  
cabo  nuestros  proyectos  y  estrategias  de  adaptación  al  cambio  climático.

*¿Cuál  es  el  índice  de  vulnerabilidad  (IV)  de  su  región?  Por  favor,  proporcione  su  respuesta

basado  en  el  Índice  de  Vulnerabilidad  regional  compuesto  producido  por  el  JRC  Disaster

Centro  de  conocimiento  sobre  gestión  de  riesgos  (DRMKC)  en  NUTS2  y  NUTS3,  que  se  considera

Por  otra  parte,  podemos  destacar  como  actores  externos  los  municipios  de  la  cuenca  del  Turia  que  pertenecen  

a  nuestro  entorno,  así  como  la  Mancomunitat  de  l'Horta  Sud  y  la  Mancomunitat  del  Camp  del  Turia,  por  las  conexiones  

ambientales,  políticas  y  socioeconómicas  que  nos  unen.

Como  se  establece  en  el  Sexto  Informe  de  Evaluación  (AR6)  del  IPCC,  la  región  mediterránea  es  

predominantemente  vulnerable  a  los  impactos  de  las  olas  de  calor,  que  serán  más  cálidas  y  prolongadas,  así  como  

de  las  sequías.  Sectores  como  la  agricultura  y  el  turismo  pueden  verse  especialmente  afectados  debido  a  las  

incertidumbres  sobre  la  ocurrencia,  duración,  intensidad  y  frecuencia  de  estos  fenómenos  meteorológicos  extremos.

En  cuanto  a  los  beneficiarios  del  estudio  propuesto,  consideramos  que  toda  la  población  de  Quart  de  Poblet  se  

beneficiará  del  proyecto.  Nuestro  objetivo  es  mejorar  la  resiliencia  y  la  capacidad  de  adaptación  de  toda  la  

comunidad.

El  informe  señala  que  todos  los  países  mediterráneos  son  vulnerables  al  cambio  climático  en  la  mayoría  de  

los  sectores  socioeconómicos.  El  estrés  hídrico  derivado  de  las  demandas  agrícolas  es  una  de  las  principales  

preocupaciones  en  este  sentido.  Además,  la  vulnerabilidad  a  los  incendios  forestales  es  otra  fuente  de  

preocupación  importante  en  la  región  suroccidental  del  Mediterráneo.  El  aumento  de  las  temperaturas  también  afecta  

a  la  salud  de  las  personas,  tanto  de  forma  directa  como  por  la  expansión  de  vectores  de  enfermedades  como  

los  mosquitos.
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Implementación

Gestionar  y  dirigir  eficazmente  las  evaluaciones  de  riesgo  climático  local  siguiendo  los  3

fases  de  disponibilidad  de  datos/modelos,  evidencias  de  estudios  previos,

¿Metodología  de  fases  reportada  en  la  convocatoria?  Proporcione  evidencia  de  cada  una  de  las  3

realizado  en  la  Fase  1  utilizando  datos  locales  de  mayor  resolución  y  detalle;  ­  Fase

(https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/risk­data­hub#/dashboardvulnerability).  Máximo  500  
caracteres:

¿Qué  recursos  (incluido  el  equipo  y/o  servicios  externos)  y  habilidades  tienes?

Está  disponible  a  través  del  Risk  Data  Hub

un  indicador  de  la  vulnerabilidad  y  la  capacidad  de  adaptación  a  escala  regional/local.

Marco;  ­  Fase  2:  Perfeccionamiento  y  mejora  de  la  evaluación  de  riesgos  múltiples

escala  para  abordar  el  riesgo  y  las  vulnerabilidades  identificadas  a  partir  del  análisis  de  riesgos  múltiples

Análisis  realizado  en  las  fases  1  y  2

Metodologías.  ­  Fase  1:  Aplicación  de  la  metodología  común  CLIMAAX

3:  Exploración  de  posibles  opciones  de  adaptación  y  acciones  pertinentes  a  nivel  local

Personal:  Técnico  coordinador  del  municipio  +  servicios  externos  Responsabilidades:  

Adoptar  la  

metodología  común  de  CLIMAAX,  utilizando  la  caja  de  herramientas  proporcionada  y  las  bases  de  datos  

europeas  para  una  evaluación  de  múltiples  riesgos,  calculando  los  cambios  en  el  riesgo  y  los  impactos  esperados.

Personal:  Técnico  coordinador  municipal  +  servicios  externos

FASE  1:

Fuentes  de  datos  climáticos:

El  Municipio  contratará  servicios  externos  para  el  análisis  del  proyecto,  buscando  un  máximo  de  2000  personas  especializadas:  técnicos  con  
experiencia  comprobada  en  medio  ambiente,  cambio  climático,  análisis  de  datos  meteorológicos  y  evaluaciones  de  

riesgos.  Los  detalles  clave  para  cada  fase  del  proyecto  se  describen  a  continuación:

FASE  2:

Índice  de  vulnerabilidad  NUTS2  (Comunidad  Valenciana):  5,44/10  Índice  de  

vulnerabilidad  NUTS3  (provincia  de  Valencia):  5,35/10

Según  el  DMRKC,  el  índice  de  vulnerabilidad  de  nuestra  región  es  el  siguiente:

Accede  a  los  datos  abiertos  del  observatorio  meteorológico  de  AEMET  en  el  aeropuerto  de  Manises  (a  menos  de  5  km)  

y  del  SIAR  en  Moncada  (a  menos  de  10  km).

Utilizar  la  estación  meteorológica  del  municipio  de  Quart  de  Poblet  (asociada  a  AVAMET)  desde  mediados  de  
2019.
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­  Fase  2:  Refinamiento  y  mejora  de  la  evaluación  
multirriesgo  realizada  en  la  Fase  1  utilizando  datos  locales  de  mayor

resolución  y  detalle;
­  Fase  3:  Exploración  de  posibles  opciones  de  adaptación  y  acciones  pertinentes  a  escala  local  para  abordar  el  riesgo  y  las  vulnerabilidades

identificados  a  partir  del  análisis  multirriesgo  realizado  en  las  fases  1  y  2

­  Fase  1:  Aplicación  de  la
Marco  metodológico  común  CLIMAAX;

Proporcionar  evidencia  para  cada  una  de  las  3  fases:

Describa  el  plan  para  implementar  las  actividades  requeridas  en  las  3  fases

¿Qué  elementos  contribuyen  a  la  eficacia  del  plan?

Mapa  de  riesgos  de  referencia  de  los  Planes  Especiales  de  Riesgos  de  la  Generalitat  Valenciana.

https://drive.google.com/drive/folders/1ufy2T0Q6QkjQfrHh4r9omT1vFjGM5sSo

Extraer  datos  sobre  exposición  y  vulnerabilidad  del  Plan  General  Estructural,  la  Cartografía  Nacional  de  Usos  del  

Suelo  (SIOSE),  la  Cartografía  de  Ocupación  del  Suelo  de  la  Comunitat  Valenciana  (COSCV),  y  datos  demográficos  y  

socioeconómicos  del  Instituto  Nacional  de  Estadística  (INE)  y  del  Institut  Valencia  d'Estadistica  (IVE).

¿Qué  clave  

máximo  2000  caracteres?:  En  primer  lugar,  el  Ayuntamiento  contratará  servicios  de  expertos  externos  para  preparar  el  informe  climático.
análisis.

Consultar  el  Plan  Integrado  de  Energía  y  Cambio  Climático  de  Valencia  y  el  Plan  Nacional  de  Adaptación  al  

Cambio  Climático  de  España  para  obtener  acciones  de  mitigación  y  adaptación  bien  delineadas  a  nivel  local.

(https://docs.google.com/document/d/1uGYkDepDaKn­G6jLdaevuLF0w7NsWMrw/edit)  propone  la

Puede  encontrar  más  información  aquí:

La  fase  3  se  iniciará  con  una  recopilación  de  ejemplos  y  buenas  prácticas  de  adaptación  y  mitigación  del  cambio  

climático,  buscando  preferentemente  casos  locales  con  características  similares  al  de  Quart  de  Poblet.  Además,  se  

evaluarán  las  acciones  de  adaptación  llevadas  a  cabo  a  nivel  local  con  anterioridad  a  la  realización  de  este  estudio,  

determinando  su  adecuación  y  las  necesidades  de  mejora,  en  su  caso.  Posteriormente,  se  realizará  un  análisis  de  las  

opciones  de  adaptación  y  mitigación  más  óptimas  en  función  de  los  riesgos  detectados,  para  concluir  con  una  redacción  

de  propuestas  estratégicas.

Personal:  Técnico  coordinador  del  municipio  +  técnicos  de  los  ayuntamientos  implicados  +  servicios  externos.  
Actividades:

El  diagrama  de  Gantt

Determinar  conjuntamente  áreas  de  trabajo  prioritarias  para  las  estrategias  de  adaptación  local  basadas  en  los  

resultados  del  análisis  de  múltiples  riesgos.

Utilizar  los  modelos  AdapteCCa  y  la  literatura  científica  para  las  proyecciones  climáticas.

Durante  la  fase  1,  el  equipo  contratado  deberá  familiarizarse  con  la  caja  de  herramientas  proporcionada  por  Climaax  

y  realizar  una  selección  de  los  datos  climáticos  proporcionados  por  las  bases  de  datos  europeas  para  realizar  la  primera  

evaluación  multirriesgo.

FASE  3:

Durante  la  fase  2,  en  primer  lugar  se  planificarán  las  tareas  a  desarrollar  y  se  identificarán  las  fuentes  de  datos  

que  se  utilizarán.  Posteriormente,  el  equipo  externo  recopilará  datos  locales  sobre  peligrosidad,  exposición  

y  vulnerabilidad,  para  seleccionar  la  información  más  representativa.  A  continuación,  se  seleccionará  la  metodología  

más  adecuada  para  el  caso  de  estudio  y  se  trabajará  en  la  evaluación  multiriesgo.  Finalmente,  se  compararán  los  

resultados  obtenidos  en  esta  fase  y  la  anterior,  dando  como  resultado  un  informe  de  conclusiones.
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Recursos

77708.33

25958.33

3000

No  contestado  aún

100833.33

Los  elementos  clave  que  contribuirán  a  la  eficacia  del  plan  son  la  calidad  de  los  datos,  
su  ajuste  al  nivel  local  y  la  adopción  de  una  metodología  de  evaluación  adecuada.

plan  de  acción  para  completar  las  tres  fases  del  proyecto.

207500

máx  FASE  1:  a)  Aprendizaje  de  la  caja  de  herramientas:  el  consorcio  CLIMAAX  proporciona  una  caja  de  herramientas  para  evaluar  los  

riesgos  climáticos  en  las  regiones  europeas.  El  equipo  que  trabaja  en  Quart  de  Poblet  tendrá  que  aprender  a  utilizar  esta  

herramienta,  seleccionando  uno  de  los  3  niveles  de  complejidad  disponibles.  b)  Selección  de  datos:  la  caja  de  

herramientas  del  consorcio  proporciona  datos  paneuropeos  sobre  peligros,  exposición  y  vulnerabilidad.

207500

(4)  Gastos  generales  (25%  de  la  suma  de  1  +  2):

(5)  Costos  totales  (suma  de  1  +  2  +  3  +  4):

(6)  Importe  solicitado  (100%  del  5.  Importe  máximo  300  000  euros):

fases.  Por  favor,  justifique  los  recursos  que  solicita  en  términos  de:

(2)  Costos  de  compra  (viaje,  equipo,  otros  bienes,  trabajos  o  servicios):

(3)  Subcontratación:

(1)  Costes  de  personal:

*Presupuesto:

­  Costes  de  
subcontratación  (detalle  de  las  actividades  que  prevé  subcontratar)
­  Viajes
2000  caracteres:

Justificar  el  presupuesto  propuesto  para  implementar  las  actividades  requeridas  en  el  3

­  Costes  de  
personal,  (coste  medio  PersonaMes  y  detalle  para  las  3  fases)
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He  leído  y  comprendido  la  información  sobre  el  proyecto,  tal  como  se  proporciona  en  el

Los  datos  facilitados  en  el  formulario  de  solicitud  son  verdaderos  y  actualizados:

Declaraciones  posteriores  a  la  fecha  límite.  Al  marcar  las  casillas  a  continuación,  confirmo  que:

*Lea  atentamente  las  siguientes  afirmaciones.  No  podrá  cambiarlas.

Reconozco  que  los  evaluadores  y  la  Comisión  Europea  y  sus  órganos  y

Guía  para  solicitantes  (GfA):

Las  agencias  podrán  tener  acceso  a  los  datos  recopilados  en  el  marco  de  la  convocatoria  abierta:

Declaración  de  honor

El  equipo  podría  recibir  el  apoyo  de  la  mesa  de  ayuda  para  brindar  asesoramiento  técnico,  
asistencia  y  orientación  metodológica.  FASE  2:  a)  Planificación:  Esta  fase  implica  analizar  y  
evaluar  los  riesgos  del  cambio  climático  a  nivel  local  para  apoyar  el  diseño  de  estrategias  de  
adaptación,  mejorar  la  gestión  local  de  riesgos  y  aumentar  la  resiliencia.  Para  la  evaluación  de  
impacto  se  requieren  datos  locales  de  alto  detalle,  incluidos  escenarios  climáticos  
regionales,  registros  históricos,  mapas  de  alta  resolución,  metodologías  desarrolladas  localmente  
y  estimaciones  personalizadas  de  exposición  y  vulnerabilidad.  b)  Revisión  de  bases  de  datos  disponibles:  
El  equipo  debe  revisar  los  repositorios  y  bases  de  datos  disponibles  para  obtener  información  sobre  
las  diferentes  variables  de  peligro  climático  y  datos  asociados  con  las  variables  de  
exposición  y  vulnerabilidad.  c)  Recopilación  de  metodologías  aplicables:  La  metodología  a  aplicar  
para  la  evaluación  de  riesgos  debe  considerar  las  3  variables.  FASE  3:  a)  Recopilación  de  ejemplos  y  
mejores  prácticas.  b)  Búsqueda  en  publicaciones  científicas  e  institucionales,  etc.  
c)  Evaluación  de  acciones  de  riesgo  realizadas  previamente.  d)  Identificación  de  necesidades.  
e)  Análisis  de  opciones  locales  de  adaptación  y  mitigación  basadas  en  los  resultados  de  las  fases  1  y  2.  f)  Propuestas  estratégicas

c)  Evaluación  de  riesgos  múltiples:  La  evaluación  abordará  varios  riesgos  relacionados  con  el  
clima  en  Quart  de  Poblet,  vinculando  los  tres  componentes  de  riesgo  (peligro,  
exposición,  vulnerabilidad)  utilizando  la  caja  de  herramientas  del  Consorcio.

No  contestado  aún

Sí

Sí

Sí
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No  contestado  aún

La  entidad  que  represento  cumple  con  las  condiciones  de  elegibilidad  descritas  en  el  GfA,  en

toma  de  decisiones  o  control  sobre  la  persona  jurídica  antes  mencionada::

actividades  comerciales  suspendidas,  no  es  objeto  de  procedimientos  relativos

no  figuran  en  la  lista  de  sanciones  de  la  UE:  https://www.sanctionsmap.eu,  que

En  particular,  se  trata  de  un  organismo  público  o  una  entidad  jurídica  sin  ánimo  de  lucro  que  representa  a  una

esos  asuntos,  o  no  se  encuentra  en  ninguna  situación  análoga  derivada  de  un  asunto  similar

procedimiento  previsto  en  la  legislación  o  reglamentación  nacional;  no  es/son

no  está  en  quiebra  o  en  proceso  de  liquidación,  no  está  teniendo  sus  asuntos  administrados

*Además,  la  entidad  a  la  que  represento,  o  las  personas  con  poder  de  representación,

por  los  tribunales,  no  ha  llegado  a  un  acuerdo  con  los  acreedores,  no  ha

Funcionamiento  de  la  UE  (TFUE);

no  ha  sido/ha  sido  condenado  por  un  delito  relacionado  con  su  conducta  profesional

No  existe  ningún  conflicto  de  intereses  entre  la  entidad  que  represento  y  cualquiera  de  las

por  sentencia  que  tenga  fuerza  de  cosa  juzgada;

Socios  del  consorcio:

Comunidad  local/regional:

significa  que  no  está  sujeto  a  medidas  restrictivas  de  la  UE  según  el  artículo  29  de  la

cumplir  con  las  regulaciones  nacionales  en  materia  de  quiebras;

Tratado  de  la  Unión  Europea  (TUE)  y  artículo  215  del  Tratado  de  la

Verdadero

Verdadero

Verdadero

Sí

Verdadero
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no  ha  sido/ha  sido  culpable  de  falta  profesional  grave  demostrada  por  cualquier  medio

se  debe  realizar:

condición  de  participación  en  un  procedimiento  de  concesión  de  subvenciones  u  otra  contratación

que  el  poder  adjudicador  pueda  justificar,  incluso  mediante  decisiones  del

no  ha  sido/no  ha  sido  objeto  de  sentencia  con  fuerza  de  cosa  juzgada

procedimiento,  o  no  proporcionar  esta  información,  o  no  ha  sido/no  ha  sido  declarada

estar  en  grave  incumplimiento  de  sus  obligaciones  en  virtud  de  contratos  o  subvenciones  amparados

disposiciones  del  país  en  el  que  esté  establecida  o  con  las  del

no  está/está  sujeto  a  una  sanción  administrativa  por  ser  culpable  de

información:

país  de  la  entidad  adjudicadora  o  los  del  país  donde  se  celebre  el  contrato

tergiversar  la  información  requerida  por  la  entidad  adjudicadora  como

intereses  financieros:

No  hice  declaraciones  falsas  al  proporcionar  la  información  requerida,  como

está/están  en  cumplimiento  de  sus  obligaciones  relativas  al  pago  de  la  seguridad  social

condición  de  participación  en  la  Convocatoria  Abierta  o  no  dejar  de  proporcionar  esta

contribuciones  de  seguridad  social  o  el  pago  de  impuestos  de  conformidad  con  la  legislación

Banco  Europeo  de  Inversiones  y  organizaciones  internacionales;

por  fraude,  corrupción,  participación  en  una  organización  criminal  o  cualquier  otra

por  el  presupuesto  de  la  Unión:

actividad  ilegal,  cuando  dicha  actividad  ilegal  sea  perjudicial  para  la  Unión

Verdadero

Verdadero

Verdadero

Verdadero

Verdadero
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Tratamiento  de  datos  personales

Confirmo  que  he  leído  y  comprendido  la  cláusula  informativa  relativa  a

tratamiento  de  los  datos  personales  facilitados  anteriormente:

Confirmo  que  tengo  base  legal  para  procesar  datos  personales  del  equipo

Miembros  enumerados  en  el  formulario  de  solicitud:

hhttps://spaces.fundingbox.com/spaces/smart­manufacturing­climaax  y  yo

Informando  al  Equipo  CLIMAAX  vía  correo  de  soporte  técnico:

Entiendo  que  puedo  eliminar  mi  perfil  de  la  Comunidad  mencionada  anteriormente

Acepto  voluntariamente  estar  registrado  en  la  Comunidad  CLIMAAX  en

Pasaré  la  cláusula  informativa  proporcionada  anteriormente  a  todos  los  miembros  del  equipo  mencionados.

en  el  formulario  de  solicitud.:

Sí

Sí

Sí

Sí
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Anexo  4:  Guía  para  los  solicitantes

Página  45/83
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2da  Convocatoria  Abierta  CLIMAAX

GUÍA  PARA  SOLICITANTES  (GfA)

CONVOCATORIA  ABIERTA  PARA  REGIONES  Y  COMUNIDADES

PÚBLICO

calle

La  presentación  de  solicitudes  comienza  el

de  julio  de  2024  a  las  13:00  hora  de  Bruselas

SOLICITANTES

GUÍA  PARA

15  de  octubre  de  2024  a  las  17:00  hora  de  Bruselas

Fecha  límite  de  presentación:

1

HORIZON­MISS­2021­CLIMA­02­01  ­  Desarrollo  de  evaluaciones  de  riesgo  del  

cambio  climático  en  regiones  y  comunidades  europeas  basadas  en  
un  enfoque  de  evaluación  de  riesgo  climático  transparente  y  armonizado.

Financiado  por  la  Unión  Europea.  Las  opiniones  y  puntos  de  vista  expresados  en  el  presente  documento  son,  sin  embargo,  los  de  los  autores  y  no  necesariamente  reflejan  
los  de  la  Unión  Europea  o  la  Agencia  Ejecutiva  Europea  de  Clima,  Infraestructura  y  Medio  Ambiente  (CINEA).  Ni  la  Unión  Europea  ni  la  autoridad  que  concede  la  subvención  
pueden  considerarse  responsables  de  los  mismos.  El  proyecto  CLIMAAX  ha  recibido  financiación  del  programa  climático  Horizonte  Europa  de  la  Unión  Europea  en  virtud  del  
acuerdo  de  subvención  n.º  101093864.
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En  caso  de  tener  dudas  o  preguntas  luego  de  revisar  los  recursos  disponibles,  no  dude  en  comunicarse  por  correo  electrónico  

a  helpdesk.climaax@fundingbox.com  o  escríbanos  a  través  del  Helpdesk  de  convocatoria  abierta  de  CLIMAAX.

Los  solicitantes  de  la  segunda  convocatoria  abierta  de  CLIMAAX  deben  revisar  toda  la  documentación  de  la  convocatoria  

para  comprender  completamente  la  convocatoria  y  el  proceso  de  solicitud.

calle

La  segunda  convocatoria  abierta,  descrita  en  este  documento,  brinda  acceso  a  apoyo  financiero  y  práctico  para  llevar  a  cabo  evaluaciones  regionales  

de  riesgo  climático.  La  Guía  para  los  solicitantes  incluye  pautas  para  los  solicitantes,  criterios  de  elegibilidad  y  evaluación,  y  detalles  sobre  el  marco  

metodológico  y  la  caja  de  herramientas  proporcionada  por  CLIMAAX  para  apoyar  a  los  beneficiarios  seleccionados.

Hora  de  Bruselas.  La  convocatoria  la  lanza  el  proyecto  CLIMAAX,  apoyado  por  Horizonte  Europa.

La  convocatoria  está  abierta  a  solicitantes  de  regiones  y  comunidades  interesadas  en  evaluar  múltiples  riesgos  climáticos  utilizando  el  marco  

metodológico  y  la  caja  de  herramientas  CLIMAAX.  Se  espera  que  los  proyectos  seleccionados  involucren  conocimientos  técnicos  especializados,  

cuando  sea  necesario  a  partir  de  servicios  externos  contratados  por  autoridades  públicas.

•  Presentación  en  línea  a  través  de:  https://getonepass.eu/opportunities/climaax

Consulte  los  siguientes  recursos  para  obtener  una  descripción  completa:

•  Propuestas  únicamente  en  idioma  inglés  •  

Presupuesto  en  EUROS

•  Presupuesto  total  para  esta  convocatoria:  6  488  852  EUR  (

•  Modelo  de  Formulario  de  Solicitud  (Anexo  3.)

•  Presentación  en  una  sola  etapa:  fecha  límite  el  15  de  octubre  de  2024  a  las  17:00  hora  de  Bruselas.

La  convocatoria  está  abierta  entre  el  1

•  Financiación  máxima  por  proyecto:  hasta  300  000  EUR  (para  más  detalles,  véase  el  Anexo  2)

Se  trata  de  una  convocatoria  para  la  presentación  de  solicitudes  por  parte  de  organismos  públicos  regionales  y  locales,  así  como  de  comunidades1  

(consulte  más  detalles  en  la  sección  5.1  a  continuación).

•  Sitio  web  del  proyecto:  https://www.climaax.eu/fstp­open­call/

•  Documento  de  preguntas  frecuentes

del  20  de  julio  de  2024  a  las  13:00  horas,  hora  de  Bruselas,  y  el  15  de  octubre  de  2024  a  las  17:00  horas.

•  Duración  de  la  ejecución  del  proyecto:  22  meses

La  segunda  convocatoria  abierta  de  CLIMAAX  tiene  como  objetivo  financiar  al  menos  27  proyectos.

•  Guía  para  Solicitantes,  que  incluye  todos  los  requisitos  que  se  deben  cumplir  para  ser  considerado  como

elegibles  para  participar  en  la  2da  Convocatoria  Abierta  CLIMAAX

Las  características  de  la  2ª  Convocatoria  Abierta  CLIMAAX  son  en  particular:

ES  NECESARIO  LEER  EL  RESUMEN

•  Caja  de  herramientas  de  apoyo  de  CLIMAAX  disponible  en  https://handbook.climaax.eu/intro.html

SOLICITANTES

GUÍA  PARA

1 Las  comunidades  son  agrupaciones  de  personas  con  vínculos  sociales,  valores  o  intereses  compartidos,  que  participan  en  acciones  conjuntas.  Pueden  ser  de  diferentes  tamaños  y  no  están

Siempre  con  limitación  geográfica.  Deberán  postularse  a  través  de  una  persona  jurídica  y  cumplir  con  todos  los  requisitos  de  la  2da  Convocatoria  Abierta  CLIMAAX.

Financiado  por  la  Unión  Europea.  Las  opiniones  y  puntos  de  vista  expresados  en  el  presente  documento  son,  sin  embargo,  los  de  los  autores  y  no  necesariamente  reflejan  
los  de  la  Unión  Europea  o  la  Agencia  Ejecutiva  Europea  de  Clima,  Infraestructura  y  Medio  Ambiente  (CINEA).  Ni  la  Unión  Europea  ni  la  autoridad  que  concede  la  subvención  
pueden  considerarse  responsables  de  los  mismos.  El  proyecto  CLIMAAX  ha  recibido  financiación  del  programa  climático  Horizonte  Europa  de  la  Unión  Europea  en  virtud  del  
acuerdo  de  subvención  n.º  101093864.
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Está  diseñado  para  contribuir  a  la  armonización  y  consolidación  de  la  práctica  de  las  evaluaciones  de  riesgos  del  cambio  

climático,  proporcionando  orientación  práctica  para  la  planificación,  implementación  y  evaluación  de  estrategias  de  adaptación  

climática  siguiendo  la  lógica  de  la  Herramienta  de  Apoyo  a  la  Adaptación  Regional  de  6  pasos  (RAST2 ).

Propuesto  por  la  Agencia  Europea  de  Medio  Ambiente,  dejando  un  legado  para  futuras  iniciativas  europeas  de  apoyo  a  las  

miles  de  regiones  europeas.  El  proyecto  comenzó  en  enero  de  2023  y  se  extenderá  hasta  febrero  de  2027.

CLIMAAX  está  orientado  a  contribuir  significativamente  al  primer  objetivo  de  la  Misión  de  Adaptación  al  Cambio  Climático  

(MO1)  de  la  Comisión  Europea,  El  proyecto  CLIMAAX  proporciona  apoyo  conceptual  y  práctico  para  evaluar  los  impactos  

del  cambio  climático  a  escala  regional  y  local  como  base  integral  para  los  planes  de  gestión  del  riesgo  climático  y  las  

acciones  de  adaptación  al  cambio  climático.

El  marco  y  caja  de  herramientas  de  evaluación  de  riesgos  y  vulnerabilidad  CLIMAte  (CLIMAAX,  https://www.climaax.eu)  es  

un  proyecto  de  Horizonte  Europa  que  proporciona  apoyo  financiero  y  práctico  para  realizar  análisis  de  riesgos  climáticos  

regionales  para  mejorar  los  planes  de  gestión  de  riesgos  climáticos  y  de  emergencia.

CLIMAAX  basa  sus  actividades  en  marcos,  métodos  y  herramientas  de  evaluación  de  riesgos  de  última  generación  

existentes,  y  promueve  el  uso  de  conjuntos  de  datos  y  plataformas  de  servicios  para  la  implementación  a  escala  local  y  regional.

resiliencia.

Promueve  un  enfoque  inclusivo,  armonizado  y  sólido  para  emprender  o  proseguir  la  evaluación  del  riesgo  climático  a  través  

de  un  Marco  para  la  evaluación  del  riesgo  climático  (véase  la  Figura  1)  y  una  Caja  de  herramientas  de  apoyo  para  la  

evaluación  de  múltiples  riesgos  del  cambio  climático  (véase  el  Anexo  1).  Tanto  el  Marco  como  la  Caja  de  herramientas  están  

diseñados  para  ayudar  a  las  regiones  y  comunidades  a  evaluar  los  riesgos  relacionados  con  el  clima  para  informar  el  diseño  

y  mejorar  los  Planes  de  Gestión  de  Riesgos  y  las  Estrategias  de  Adaptación  al  Clima  locales  para  aumentar  la  participación  regional.

Véase  https://climate­adapt.eea.europa.eu/en/knowledge/tools/adaptation­support­tool2

SOLICITANTES
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1.  ACERCA  DE  CLIMAAX

Financiado  por  la  Unión  Europea.  Las  opiniones  y  puntos  de  vista  expresados  en  el  presente  documento  son,  sin  embargo,  los  de  los  autores  y  no  necesariamente  reflejan  
los  de  la  Unión  Europea  o  la  Agencia  Ejecutiva  Europea  de  Clima,  Infraestructura  y  Medio  Ambiente  (CINEA).  Ni  la  Unión  Europea  ni  la  autoridad  que  concede  la  subvención  
pueden  considerarse  responsables  de  los  mismos.  El  proyecto  CLIMAAX  ha  recibido  financiación  del  programa  climático  Horizonte  Europa  de  la  Unión  Europea  en  virtud  del  
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Realizar  evaluaciones  de  riesgos  múltiples  del  cambio  climático.

•  mejorar  sus  estrategias  de  evaluación  de  riesgos  regionales  y  comunitarios,  y  •  demostrar  su  adopción  de  planes  

mejorados  de  gestión  de  riesgos  y  emergencias  (RMP).

•  implementar  el  marco  y  la  caja  de  herramientas  de  evaluación  del  riesgo  climático  a  escala  regional  y  local  para

CLIMAAX  incluye  dos  convocatorias  abiertas  para  financiar  a  beneficiarios  seleccionados  para:

y/o  estrategias  de  adaptación  climática  basadas  en  la  comunidad  para  hacer  frente  al  aumento  de  la  frecuencia  e  intensidad  de  los  fenómenos  

climáticos  y  meteorológicos  que  afectan  a  los  sistemas  comunitarios  clave  debido  al  cambio  climático.

La  1ª  Convocatoria  Abierta  de  CLIMAAX  está  CERRADA.

Financiado  por  la  Unión  Europea.  Las  opiniones  y  puntos  de  vista  expresados  en  el  presente  documento  son,  sin  embargo,  los  de  los  autores  y  no  necesariamente  reflejan  
los  de  la  Unión  Europea  o  la  Agencia  Ejecutiva  Europea  de  Clima,  Infraestructura  y  Medio  Ambiente  (CINEA).  Ni  la  Unión  Europea  ni  la  autoridad  que  concede  la  subvención  
pueden  considerarse  responsables  de  los  mismos.  El  proyecto  CLIMAAX  ha  recibido  financiación  del  programa  climático  Horizonte  Europa  de  la  Unión  Europea  en  virtud  del  
acuerdo  de  subvención  n.º  101093864.

El  consorcio  del  proyecto  CLIMAAX  está  liderado  por  STICHTING  DELTARES  y  está  compuesto  por  19  socios  (véase  https://

www.climaax.eu/partners/).

Figura  1  El  marco  CLIMAAX  para  la  evaluación  del  riesgo  climático.  El  marco  conecta  los  componentes  estratégicos  de  la  evaluación  del  riesgo  climático,  basados  en  principios  

establecidos  y  ampliamente  evaluados  (por  ejemplo,  relacionados  con  la  gobernanza,  la  equidad,  la  justicia  social),  opciones  técnicas  (por  ejemplo,  para  parámetros,  escenarios  

climáticos,  etc.)  y  procesos  participativos  (aprendizaje,  comunicación,  consulta).  Estas  tres  dimensiones  conceptuales  enmarcan  los  pasos  de  la  evaluación  del  riesgo  climático  

que  conducen  a  información  sobre  el  riesgo  climático  que  puede  respaldar  la  planificación  de  la  adaptación  y  la  gestión  del  riesgo.  Fuente:  consorcio  CLIMAAX.

GUÍA  PARA
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Dakota  del  Norte

Las  convocatorias  abiertas  están  dirigidas  a  solicitantes  individuales  de  autoridades  y  comunidades  regionales/locales.

Apoyo  

(https://handbook.climaax.eu/intro.html),  incluidos  los  procedimientos  de  evaluación  de  riesgos  y  datos,  que  permitan  

a  las  regiones  y  comunidades  evaluar  los  efectos  del  cambio  climático  en  una  diversidad  de  riesgos  e  impactos  a  

escala  regional  en  toda  Europa  (ver  más  detalles  en  el  Anexo  1).  Este  apoyo  incluirá:

El  documento  incluye  los  criterios  de  elegibilidad  y  selección  de  los  solicitantes,  las  directrices  para  la  preparación  de  las  

solicitudes  y  los  detalles  del  marco  metodológico  y  la  caja  de  herramientas  proporcionada  por  el  proyecto  CLIMAAX  para  apoyar  

su  trabajo.

ejecutando  sus  actividades  en  zonas  con  alta  vulnerabilidad  a  los  impactos  del  cambio  climático  e  interesados  en  implementar  

el  marco  metodológico  CLIMAAX  y  la  Caja  de  Herramientas  de  apoyo  para  realizar  evaluaciones  multirriesgo  del  cambio  

climático  a  nivel  regional  y  local.

Los  beneficiarios  seleccionados  de  la  2ª  Convocatoria  Abierta  CLIMAAX  participarán  como  subproyectos  en  el  proyecto  

CLIMAAX  y  tendrán  hasta  22  meses  para  llevar  a  cabo  sus  proyectos.

•  Financiación  a  tanto  alzado  de  hasta  300  000  EUR  a  través  de  la  segunda  convocatoria  abierta  de  CLIMAAX  para  implementar  

el  marco  metodológico  y  utilizar  la  caja  de  herramientas  de  apoyo  para  realizar  evaluaciones  climáticas  de  múltiples  riesgos.  

Para  obtener  más  detalles  sobre  los  límites  del  monto  de  la  subvención,  consulte  la  sección  6  y  el  Anexo  2.

Los  beneficiarios  seleccionados  recibirán:

usar

Este  documento  describe  los  detalles  de  los  2

Caja  de  herramientas  de  evaluación

A  través  de  la  2da  Convocatoria  Abierta,  CLIMAAX  apoyará  a  autoridades  regionales/locales  y  comunidades  en  regiones/áreas  

con  alta  vulnerabilidad  a  los  impactos  del  cambio  climático  que  requieran  la  implementación  de  estrategias  de  Adaptación  al  

Cambio  Climático  y/o  Planes  de  Gestión  de  Riesgos  actualizados.

Convocatoria  abierta  CLIMAAX  que  se  desarrollará  desde  el  1  de  julio  de  

2024  a  las  13:00  (hora  de  Bruselas)  hasta  el  15  de  octubre  de  2024  a  las  17:00  (hora  de  Bruselas)  para  financiar  a  los  beneficiarios  seleccionados.

a

De  ser  necesario,  CLIMAAX  brindará  apoyo  a  los  beneficiarios  seleccionados  en  el  proceso  de  adquisición.

iniciativas.

el multiriesgo

para  implementar  sus  evaluaciones  climáticas  de  múltiples  riesgos.

Dada  la  naturaleza  del  trabajo  requerido  para  esta  implementación,  los  proyectos  seleccionados  demandarán  la  

participación  de  expertos  técnicos  en  evaluación  de  riesgos,  con  conocimientos  climáticos  y  habilidades  de  procesamiento  de  datos.

•  Acceso y

Las  dos  convocatorias  abiertas  brindan  un  apoyo  financiero  sustancial  y  orientación  a  más  de  60  regiones/autoridades  locales  

o  comunidades.  Como  tal,  respalda  la  integración  de  datos  regionales/locales  sobre  peligros,  exposición  y  vulnerabilidad  

incorporados  en  el  Centro  de  Datos  de  Riesgo  del  Centro  de  Conocimiento  de  Gestión  del  Riesgo  de  Desastres  (DRMKC)  del  

Centro  Común  de  Investigación,  dejando  un  legado  para  las  futuras  iniciativas  europeas.

Esto  puede  requerir  el  apoyo  de  servicios  externos  para  implementar  las  evaluaciones  climáticas  multirriesgo  regionales/

locales  contratadas  por  las  autoridades/instituciones  públicas  seleccionadas  como  beneficiarias,  siguiendo  sus  

procedimientos  nacionales  de  contratación  pública  (solo  los  servicios  externos  estrictamente  relacionados  con  la  

ejecución  de  las  evaluaciones  climáticas  multirriesgo  serán  elegibles  como  costos  de  subcontratación).

2.  CONVOCATORIAS  ABIERTAS  DE  CLIMAAX

3.  ¿QUÉ  OFRECEMOS?

SOLICITANTES

GUÍA  PARA

Financiado  por  la  Unión  Europea.  Las  opiniones  y  puntos  de  vista  expresados  en  el  presente  documento  son,  sin  embargo,  los  de  los  autores  y  no  necesariamente  reflejan  
los  de  la  Unión  Europea  o  la  Agencia  Ejecutiva  Europea  de  Clima,  Infraestructura  y  Medio  Ambiente  (CINEA).  Ni  la  Unión  Europea  ni  la  autoridad  que  concede  la  subvención  
pueden  considerarse  responsables  de  los  mismos.  El  proyecto  CLIMAAX  ha  recibido  financiación  del  programa  climático  Horizonte  Europa  de  la  Unión  Europea  en  virtud  del  
acuerdo  de  subvención  n.º  101093864.
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sitio  web:

El  presupuesto  total  máximo  disponible  para  el  CLIMAAX  2

formulario  en  el  Anexo  3.

Evaluaremos  la  admisibilidad  y  elegibilidad  de  todas  las  propuestas.  Estas  deben  enviarse  antes  de  la  fecha  límite  a  través  de  

nuestro  formulario  de  solicitud  en  línea  disponible  en  https://getonepass.eu/opportunities/climaax.  Todos  los  criterios  de  admisibilidad  

y  elegibilidad  se  enumeran  en  esta  sección  de  la  Guía  para  solicitantes.  Las  solicitudes  que  no  cumplan  con  estos  criterios  serán  

excluidas  y  marcadas  como  no  elegibles.

propuesta  a  través  de  la

Para  apoyar  la  preparación  de  las  solicitudes,  CLIMAAX  organizará  seminarios  web  sobre  "Cómo  presentar  una  solicitud".  Se  

anunciarán  en  el  sitio  web  de  CLIMAAX  y  en  los  sitios  web  de  solicitud  de  la  convocatoria  abierta.  Los  detalles  de  la  convocatoria  

abierta  se  incluirán  en  el  anuncio  de  la  convocatoria,  que  se  compartirá  a  través  del  Portal  de  financiación  y  licitaciones  de  la  

Comisión  Europea,  la  Plataforma  de  implementación  de  la  Misión  de  adaptación  al  cambio  climático  (MIP4ADAPT)  y  se  difundirá  en  

eventos  relevantes,  tanto  en  línea  como  en  persona.

•  Personas  jurídicas  sin  fines  de  lucro,  registradas  antes  de  la  firma  del  Convenio  de  Subvención,  que  representen  a  una  

comunidad  local/regional3 ,  de  personas  con  vínculos  sociales,  valores  o  intereses  compartidos,  comprometidas  en  una  

acción  conjunta  que  desarrolle  sus  actividades  en  áreas  con  vulnerabilidad  a  los  impactos  del  cambio  climático  y  

desafiadas  por  la  adaptación  al  cambio  climático.

Para  facilitar  la  preparación  del  texto  de  la  propuesta,  encontrará  una  plantilla  de  solicitud  en  línea.

siguiente

Un  mandato  para  realizar  evaluaciones  de  riesgos  múltiples  relacionados  con  el  clima  y  planes  de  gestión  de  riesgos  significa  que  

el  organismo  público  solicitante  o  la  entidad  jurídica  sin  fines  de  lucro  tiene  la  autoridad  para  hacerlo  mediante  una  orden  formal  de  un

Por  favor,  consulte  la  pregunta:  “¿Qué  países  y  NUTS2  fueron  financiados  en  la  1ª  convocatoria  abierta  de  CLIMAAX?”  en  el  

Documento  de  Preguntas  Frecuentes.

•  Acceso  a  los  eventos  de  difusión  y  participación  organizados  por  CLIMAAX  destinados  a  promover  el  aprendizaje  compartido  

y  el  intercambio  mutuo  a  través  de  la  Comunidad  de  Práctica  del  proyecto.

•  Organismos  públicos  (incluidas  autoridades  regionales  y  locales,  municipios  y  agencias  públicas)  con  el  mandato  o  la  

responsabilidad  de  desarrollar  evaluaciones  de  riesgos  múltiples  relacionadas  con  el  clima

y  planes  de  gestión  de  riesgos  en  una  región  o  comunidad  determinada.

6  488  852  euros.

•  Orientación  metodológica  sobre  las  herramientas  y  los  detalles  técnicos  de  las  metodologías  de  evaluación  de  

riesgos  múltiples  y  su  implementación  en  el  lugar  de  interés;

En  la  2ª  convocatoria  abierta  de  CLIMAAX,  buscamos  solicitantes  individuales:

•  Asesoramiento  y  soporte  técnico  a  través  del  servicio  de  asistencia  técnica  de  CLIMAAX  para  resolver  problemas  

relacionados  con  el  uso  de  la  Caja  de  herramientas,  incluido  el  uso  de  datos  y  enfoques  locales.

Convocatoria  abierta  para  regiones  y  comunidades
Dakota  del  Norte

Los  solicitantes  deben  enviar  un  https://
getonepass.eu/opportunities/climaax

4.  PREPARACIÓN  DE  LA  SOLICITUD

SOLICITANTES

GUÍA  PARA

5.  CRITERIOS  DE  ADMISIBILIDAD  Y  ELEGIBILIDAD

3  Las  comunidades  son  agrupaciones  de  personas  con  vínculos  sociales,  valores  o  intereses  compartidos,  que  participan  en  acciones  conjuntas.  Pueden  ser  de  distintos  
tamaños  y  no  siempre  están  limitadas  geográficamente.  Deben  presentar  su  solicitud  a  través  de  una  entidad  legal  y  cumplir  con  todos  los  requisitos  explicados  anteriormente.

5.1  ¿A  quién  buscamos?

Financiado  por  la  Unión  Europea.  Las  opiniones  y  puntos  de  vista  expresados  en  el  presente  documento  son,  sin  embargo,  los  de  los  autores  y  no  necesariamente  reflejan  
los  de  la  Unión  Europea  o  la  Agencia  Ejecutiva  Europea  de  Clima,  Infraestructura  y  Medio  Ambiente  (CINEA).  Ni  la  Unión  Europea  ni  la  autoridad  que  concede  la  subvención  
pueden  considerarse  responsables  de  los  mismos.  El  proyecto  CLIMAAX  ha  recibido  financiación  del  programa  climático  Horizonte  Europa  de  la  Unión  Europea  en  virtud  del  
acuerdo  de  subvención  n.º  101093864.
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Tras  la  Decisión  de  Ejecución  (UE)  2022/2506  del  Consejo,  a  partir  del  16  de  diciembre  de  2022  no  se  podrán  firmar  compromisos  jurídicos  con  los  fideicomisos  de  interés  público  

húngaros  establecidos  en  virtud  de  la  Ley  húngara  IX  de  2021  ni  con  ninguna  entidad  que  estos  mantengan.  Las  entidades  afectadas  podrán  seguir  presentando  solicitudes  a  las  

convocatorias  de  propuestas.  Sin  embargo,  en  caso  de  que  no  se  levanten  las  medidas  del  Consejo,  dichas  entidades  no  podrán  participar  en  la  segunda  convocatoria  abierta  de  CLIMAAX.

La  capacidad  de  adaptación  es  la  capacidad  de  los  sistemas,  instituciones,  humanos  y  otros  organismos  para  ajustarse  a  daños  potenciales,  aprovechar  oportunidades  o  responder  

a  las  consecuencias  (IPCC,  2018  –  SR  Calentamiento  Global  de  1,5  ºC).

La  vulnerabilidad  es  la  propensión  o  predisposición  a  verse  afectado  negativamente.  La  vulnerabilidad  abarca  una  variedad  de  conceptos  y  elementos,  entre  ellos  la  sensibilidad  o  

susceptibilidad  al  daño  y  la  falta  de  capacidad  para  afrontarlo  y  adaptarse  (IPCC,  2018  –  SR  Calentamiento  global  de  1,5  ºC).

4  países  asociados  a  Horizonte  Europa  a  fecha  de  25  de  junio  de  2024:  Albania,  Armenia,  Bosnia  y  Herzegovina,  Islas  Feroe,  Georgia,  Islandia,  Israel,  Kosovo,  Moldavia,  Montenegro,  

Macedonia  del  Norte,  Noruega,  Serbia,  Turquía,  Túnez,  Ucrania  y  Reino  Unido.  Para  consultar  la  lista  más  actualizada,  consulte  la  primera  parte  de  este  documento.  Para  evitar  

dudas,  Nueva  Zelanda  no  es  elegible  para  esta  convocatoria  abierta.

•  Países  asociados  a  Horizonte  Europa4 .

Los  solicitantes  no  pueden  verse  afectados  por  ninguna  medida  restrictiva  de  la  UE5 .

Los  socios  de  CLIMAAX,  sus  afiliados  o  empleados  no  pueden  presentar  una  solicitud  a  la  segunda  convocatoria  abierta  de  CLIMAAX  y  no  

son  elegibles  para  actuar  como  proveedores  de  servicios  externos  subcontratados.

Los  municipios,  como  autoridades  locales  responsables  de  las  evaluaciones  de  riesgos  y  de  los  planes  de  gestión  de  riesgos,  están  exentos  

de  demostrar  este  mandato  si  son  los  solicitantes.

•  Estados  miembros  de  la  UE  y  sus  países  y  territorios  de  ultramar  o;

Las  entidades  deberán  estar  constituidas  en  cualquiera  de:

tribunal  superior  o  acto  oficial  del  gobierno.  Esta  autoridad  debe  demostrarse  mediante  documentos  oficiales/legales,  como  un  proyecto  de  

ley  o  reglamento,  una  Carta  de  Servicios,  estatutos,  decretos  o  similares,  ya  sea  de  acceso  público  o  adjuntos  a  la  solicitud  (sección  5.2).

Siguiendo  el  plan  de  implementación  de  la  Misión  (sección  2),  la  prioridad  será  apoyar  a  las  regiones  menos  desarrolladas  que  son  más  

vulnerables6  a  los  impactos  del  cambio  climático  y  a  menudo  tienen  baja  capacidad  de  adaptación7 .

SOLICITANTES

GUÍA  PARA

7

5  Los  solicitantes  que  estén  sujetos  a  medidas  restrictivas  de  la  UE  en  virtud  del  artículo  29  del  Tratado  de  la  Unión  Europea  (TUE)  y  el  artículo  215  del  Tratado  de  Funcionamiento  de  la  UE  (TFUE  ­  Téngase  en  cuenta  que  el  Diario  

Oficial  de  la  UE  contiene  la  lista  oficial  y,  en  caso  de  conflicto,  su  contenido  prevalece  sobre  el  del  Mapa  de  Sanciones  de  la  UE)  no  son  elegibles  para  participar  en  la  segunda  convocatoria  abierta.

6

Financiado  por  la  Unión  Europea.  Las  opiniones  y  puntos  de  vista  expresados  en  el  presente  documento  son,  sin  embargo,  los  de  los  autores  y  no  necesariamente  reflejan  
los  de  la  Unión  Europea  o  la  Agencia  Ejecutiva  Europea  de  Clima,  Infraestructura  y  Medio  Ambiente  (CINEA).  Ni  la  Unión  Europea  ni  la  autoridad  que  concede  la  subvención  
pueden  considerarse  responsables  de  los  mismos.  El  proyecto  CLIMAAX  ha  recibido  financiación  del  programa  climático  Horizonte  Europa  de  la  Unión  Europea  en  virtud  del  
acuerdo  de  subvención  n.º  101093864.
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�  Para  Municipios:  No  se  requieren  documentos  adicionales.

•  Mandato  (sección  5.1):

�  Para  otros  organismos  públicos:  Un  documento  oficial  que  demuestre  el  mandato  para  desarrollar  

evaluaciones  de  riesgos  múltiples  relacionados  con  el  clima  y  planes  de  gestión  de  riesgos  en  una  región  

o  comunidad  determinada  (proyecto  de  ley  o  reglamento,  carta  de  servicios,  decreto,  estatutos  o  similar).

�  Fase  1:  Aplicación  del  marco  metodológico  común  CLIMAAX  para  la  evaluación  de  múltiples  riesgos  relacionados  

con  el  cambio  climático  aplicable  a  escala  regional/local  en  Europa  utilizando  la  caja  de  herramientas  puesta  a  

disposición  por  el  proyecto  (ver  Anexo  1).

El  enfoque  descrito  en  la  propuesta  debe  cubrir  las  siguientes  3  fases  (ver  Figura  2,  más  detalles  en  las  siguientes  secciones):

•  Una  descripción  ejecutiva  de  la  institución  que  aplica  a  la  convocatoria  abierta.

•  La  información  necesaria  para  evaluar  los  criterios  de  solicitud  (ver  sección  5  y  sección  7).

Todos  los  documentos  deben  ser  cargados  en  la  aplicación.  No  se  aceptarán  documentos  enviados  por  otros  canales.

Una  breve  descripción  de  por  qué  la  región/municipio/comunidad  puede  considerarse  altamente  vulnerable  a  los  

efectos  del  cambio  climático  y  por  qué  la  implementación  esperada  de  las  evaluaciones  climáticas  de  múltiples  

riesgos  propuestas  conducirá  a  una  contribución  significativa  para  adaptar  mejor  las  actividades/sistemas  comunitarios  

clave  del  solicitante  al  cambio  climático.

tareas  (DIAGRAMA  DE  GANTT).

Las  propuestas  deberán  estar  orientadas  a  generar  una  evaluación  climática  multirriesgo  regional/local,  incluyendo  actividades  

para  completar  las  tres  fases  que  se  describen  a  continuación.

�  Fase  3:  Exploración  de  posibles  opciones  de  adaptación  y  acciones  pertinentes  a  escala  local  para  abordar  el  

riesgo  y  las  vulnerabilidades  identificadas  a  partir  del  análisis  de  riesgos  múltiples  realizado  en  las  Fases  1  y  2,  

incluida  la  mejora  de  los  planes  actuales  de  gestión  de  riesgos  regionales  y  locales  y  las  estrategias  de  

adaptación.

La  solicitud  deberá  contener  los  siguientes  elementos:

•  Un  presupuesto  que  incluya  la  identificación  y  justificación  de  los  costos  internos  previstos,  los  costos  propuestos  de  

subcontratación  (debidamente  justificados)  y  otros  costos  previstos.  El  monto  de  apoyo  financiero  solicitado  no  

puede  ser  superior  al  monto  máximo  de  apoyo  financiero  por  país  (descrito  en  el  Anexo  2).

�  Entidades  sin  fines  de  lucro:  documento  legal  que  confirma  la  representación  legal  de  la  entidad  ante  la  

comunidad  y  describe  las  actividades  o  la  misión  de  la  comunidad  (Carta  de  Servicios,  Estatutos  o  

similares).

�  Fase  2:  Perfeccionamiento  y  mejora  de  la  evaluación  multirriesgo  realizada  en  la  Fase  1  utilizando  datos  locales  

de  mayor  resolución  y  detalle  que  los  datos  (a  escala  europea)  disponibles  para  el  enfoque  común.  En  esta  

fase  de  marzo,  los  socios  de  CLIMAAX  ofrecerán  orientación  a  los  beneficiarios  en  la  realización  de  análisis  

multirriesgo  regionales/locales  de  alta  resolución
Evaluaciones.

•  Un  plan  de  acción  para  completar  las  3  fases  del  proyecto,  incluyendo  un  cronograma  de  las  acciones  planificadas.

5.3.  Fases  obligatorias  en  la  solicitud

5.2  ¿Qué  debe  contener  la  Solicitud?  ¿Cuáles  son  las  actividades  que  califican  para  la  financiación?
¿apoyo?

SOLICITANTES

GUÍA  PARA

Financiado  por  la  Unión  Europea.  Las  opiniones  y  puntos  de  vista  expresados  en  el  presente  documento  son,  sin  embargo,  los  de  los  autores  y  no  necesariamente  reflejan  
los  de  la  Unión  Europea  o  la  Agencia  Ejecutiva  Europea  de  Clima,  Infraestructura  y  Medio  Ambiente  (CINEA).  Ni  la  Unión  Europea  ni  la  autoridad  que  concede  la  subvención  
pueden  considerarse  responsables  de  los  mismos.  El  proyecto  CLIMAAX  ha  recibido  financiación  del  programa  climático  Horizonte  Europa  de  la  Unión  Europea  en  virtud  del  
acuerdo  de  subvención  n.º  101093864.
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La  evaluación  considerará  la  consistencia  entre  la  calidad  de  las  actividades  propuestas  y  los  fondos  solicitados  para  

su  realización.

El  objetivo  es  que  todas  las  evaluaciones  regionales  financiadas  en  el  marco  del  proyecto  CLIMAAX  tengan  una  

configuración  común  para  calcular  el  cambio  esperado  de  los  impactos  y  los  riesgos  utilizando  el  mismo  enfoque  

metodológico  común.  Esto  permite  una  comparación  entre  los  resultados  de  las  evaluaciones  a  escala  regional/local  europea.

La  primera  fase  del  trabajo  a  realizar  es  la  aplicación  del  enfoque  metodológico  CLIMAAX  utilizando  la  caja  de  

herramientas  de  apoyo  CLIMAAX,  que  contiene  datos  y  directrices  para  aplicaciones  regionales,  a  la  región  o  

comunidad  del  solicitante.

Para  una  solicitud  completa,  es  obligatorio  que  el  solicitante  proponga  actividades  que  aborden  las  tres  Fases,  tal  y  

como  se  describe  a  continuación.

La  segunda  fase  del  trabajo  es  la  mejora/refinamiento  de  la  evaluación  de  riesgos  realizada  en  la  Fase  1.  La  propuesta  

debe  estar  orientada  a  realizar  la  mejor  evaluación  posible  de  múltiples  riesgos  del  cambio  climático  a  escala  regional/

local  para  la  ubicación/comunidad  del  solicitante,  con  el  objetivo  de  evaluar  el  cambio  en  los  riesgos  debido  al  cambio  

climático  y  brindar  apoyo  para  diseñar  medidas  de  adaptación.

Esta  primera  fase  se  llevará  a  cabo  utilizando  bases  de  datos  europeas  comunes  para  el  clima  pasado  y  las  

proyecciones  climáticas.  Además,  se  utilizarán  metodologías  comunes  para  calcular  los  cambios  en  las  frecuencias  

de  los  indicadores  climáticos  relevantes  que  caracterizan  los  peligros  múltiples  y  sus  impactos,  incluidas  las  

estimaciones  de  riesgos  múltiples  basadas  en  las  características  de  exposición  y  vulnerabilidad  de  referencia  que  se  

han  implementado  en  la  caja  de  herramientas  CLIMAAX  (véase  el  Anexo  1).

También  proporciona  una  referencia  para  las  evaluaciones  regionales  de  riesgo  climático  de  la  segunda  fase,  que  se  

enriquecerán  con  la  utilización  de  datos  y  conceptos  locales.

Figura  2  Resumen  del  trabajo  de  tres  fases  que  se  incluirá  en  la  propuesta  del  solicitante.

SOLICITANTES

GUÍA  PARA

Financiado  por  la  Unión  Europea.  Las  opiniones  y  puntos  de  vista  expresados  en  el  presente  documento  son,  sin  embargo,  los  de  los  autores  y  no  necesariamente  reflejan  
los  de  la  Unión  Europea  o  la  Agencia  Ejecutiva  Europea  de  Clima,  Infraestructura  y  Medio  Ambiente  (CINEA).  Ni  la  Unión  Europea  ni  la  autoridad  que  concede  la  subvención  
pueden  considerarse  responsables  de  los  mismos.  El  proyecto  CLIMAAX  ha  recibido  financiación  del  programa  climático  Horizonte  Europa  de  la  Unión  Europea  en  virtud  del  
acuerdo  de  subvención  n.º  101093864.

5.3.2.  FASE  2:  análisis  y  evaluación  de  riesgos  de  alta  resolución  a  nivel  regional  y  local

5.3.1.  FASE  1:  aplicación  de  la  metodología  común  CLIMAAX
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Los  datos  locales  pueden  incluir  información  de  escenarios  climáticos  regionales  a  escala  reducida  o  registros  históricos,  

mapas  de  alta  resolución  de  las  variables  necesarias  para  la  estimación  de  los  impactos,  metodologías  desarrolladas  

localmente  y  definiciones  y  estimaciones  mejor  adaptadas  de  los  términos  de  exposición  y  vulnerabilidad  en  la  ecuación  de  

riesgo.

Se  recomienda  encarecidamente  a  los  solicitantes  que  utilicen  los  mejores  datos  disponibles  o  que  elaboren  productos  a  

escala  reducida  en  el  proyecto  de  evaluación  de  riesgos  múltiples.  CLIMAAX  respaldará  las  implementaciones  ofreciendo  

pautas  y  asistencia  técnica  para  elegir  las  técnicas  de  implementación  más  adecuadas  adaptadas  a  las  condiciones  locales  

de  los  solicitantes.

Además,  se  recomienda  encarecidamente  el  uso  de  metodologías  locales  y  perfeccionadas,  mejor  adaptadas  a  la  evaluación  

de  riesgos  regional  del  solicitante.  La  comparación  de  los  resultados  obtenidos  tanto  en  la  Fase  1  como  en  la  Fase  2  se  

considerará  un  importante  valor  añadido  a  la  propuesta  del  solicitante.

Por  último,  con  el  fin  de  enriquecer  las  bases  de  datos  y  el  conocimiento  sobre  los  efectos  del  cambio  climático  en  Europa,  se  

invitará  a  los  solicitantes  a  que  pongan  a  disposición  los  datos  regionales  y  locales  utilizados  en  su  trabajo.  Para  ello,  se  creará  
un  «rincón  de  usuarios»  específico  de  CLIMAAX  en  el  centro  de  datos  de  riesgo  DRMKC  del  Centro  Común  de  Investigación.

El  grado  de  detalle  dependerá  de  la  ubicación  y  la  disponibilidad  de  estudios  y  datos  previos.

Por  lo  tanto,  los  resultados  de  esta  segunda  fase  probablemente  no  serán  comparables  entre  las  regiones  participantes,  pero  

proporcionarán  una  evaluación  mucho  más  matizada  y  personalizada.

Para  ello,  los  solicitantes  incluirán  en  su  análisis  datos  locales  (mayor  resolución,  datos  complementarios,  detalle  representativo,  

metodologías  alternativas)  mejorando  la  representatividad  local  de  los  resultados  obtenidos  mediante  el  enfoque  común  en  la  

Fase  1.

estrategias  y  mejorar  los  Planes  locales  de  Gestión  de  Riesgos  para  aumentar  la  resiliencia  regional.

Obviamente  sólo  se  aplica  a  datos  no  restringidos  por  la  privacidad  u  otras  consideraciones.

La  tercera  fase  del  trabajo  a  realizar  es  explorar  y  discutir  el  uso  del  análisis  multiriesgo  realizado  en  las  Fases  1  y  2  para  las  

posibles  opciones  de  adaptación  y  acciones  pertinentes  a  escala  local  para  abordar  el  riesgo  y  las  vulnerabilidades.  Esto  

puede  verse  como  un  primer  paso  para  pasar  de  las  evaluaciones  de  riesgos  y  vulnerabilidades  adaptadas  localmente  

realizadas  en  la  Fase  2  hacia  la  identificación  de  opciones  y  estrategias  de  adaptación  adecuadas  siguiendo  la  lógica  de  los  6  

pasos  de  la  herramienta  de  apoyo  a  la  adaptación  propuesta  por  la  Misión  de  Adaptación  al  Cambio  Climático8 .

Debe  incluir  una  descripción  de  la  gobernanza  de  riesgos  y  los  procedimientos  actuales  de  evaluación  de  riesgos  y  las  

estrategias  de  gestión  de  riesgos  en  la  ubicación/región/comunidad  del  solicitante  y  la  identificación  de  las  necesidades  para  

adaptar  los  planes  actuales  de  gestión  de  riesgos.

Utilizando  los  resultados  obtenidos  en  las  Fases  1  y  2,  el  solicitante  propondrá  un  análisis  de  cómo  apoyar  la  identificación  de  

acciones  para  la  adaptación  climática,  construir  capacidad  de  adaptación  y  mejorar  los  actuales  planes  y  estrategias  de  gestión  

de  riesgos  regionales/locales  en  la  ubicación/región  del  solicitante.

La  caja  de  herramientas  CLIMAAX  incluirá  enlaces  a  una  serie  de  ejemplos  de  medidas  de  adaptación,  resultantes  de  

proyectos  piloto  CLIMAAX  y  conexiones  con  las  Comunidades  Europeas  de  Práctica.

8  Véase  https://climate­adapt.eea.europa.eu/en/knowledge/tools/adaptation­support­tool

planes

5.3.3.  FASE  3:  Exploración  de  estrategias  locales  de  adaptación  y  mejora  de  la  gestión  de  riesgos

SOLICITANTES

GUÍA  PARA

Financiado  por  la  Unión  Europea.  Las  opiniones  y  puntos  de  vista  expresados  en  el  presente  documento  son,  sin  embargo,  los  de  los  autores  y  no  necesariamente  reflejan  
los  de  la  Unión  Europea  o  la  Agencia  Ejecutiva  Europea  de  Clima,  Infraestructura  y  Medio  Ambiente  (CINEA).  Ni  la  Unión  Europea  ni  la  autoridad  que  concede  la  subvención  
pueden  considerarse  responsables  de  los  mismos.  El  proyecto  CLIMAAX  ha  recibido  financiación  del  programa  climático  Horizonte  Europa  de  la  Unión  Europea  en  virtud  del  
acuerdo  de  subvención  n.º  101093864.
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5.5.  ¿Cómo  aplicar?  Reglas  básicas.

5.4  Aplicación  ideal

Financiado  por  la  Unión  Europea.  Las  opiniones  y  puntos  de  vista  expresados  en  el  presente  documento  son,  sin  embargo,  los  de  los  autores  y  no  necesariamente  reflejan  
los  de  la  Unión  Europea  o  la  Agencia  Ejecutiva  Europea  de  Clima,  Infraestructura  y  Medio  Ambiente  (CINEA).  Ni  la  Unión  Europea  ni  la  autoridad  que  concede  la  subvención  
pueden  considerarse  responsables  de  los  mismos.  El  proyecto  CLIMAAX  ha  recibido  financiación  del  programa  climático  Horizonte  Europa  de  la  Unión  Europea  en  virtud  del  
acuerdo  de  subvención  n.º  101093864.

https://getonepass.eu/opportunities/climaax  antes  de  la  fecha  límite  (15  de  octubre  de  2024  a  las  17:00  hora  de  Bruselas)  

(criterio  de  admisibilidad).  Al  recibir  cada  propuesta,  el  sistema  enviará  una  confirmación  de  envío.  La  hora  registrada  por  

la  Plataforma  FundingBox,  como  hora  de  envío  de  la  propuesta,  será  la  oficial.  No  se  admitirá  ninguna  propuesta  enviada  

después  de  la  fecha  límite  o/y  presentada  fuera  de  la  herramienta  dedicada.

•  Solo  evaluaremos  propuestas  enviadas  a  través  de  la  herramienta  de  gestión  de  convocatorias  abiertas.

•  Es  muy  importante  que  el  formulario  esté  completo,  ya  que  no  será  posible  añadir  más  información  después  de  la  fecha  límite.  

No  será  posible  actualizar  ningún  dato  ni  modificar  su  solicitud  de  propuesta  una  vez  enviada.  La  única  excepción  es  si  se  

ha  cometido  un  error  en  los  datos  administrativos  clave  (por  ejemplo,  correo  electrónico  o  teléfono  de  contacto,  nombre  de  

la  empresa,  etc.).

Los  datos  aportados  deberán  ser  reales,  veraces  y  completos  y  permitir  la  valoración  de  la  propuesta.  No  se  tendrán  en  

cuenta  para  la  evaluación  los  datos  adicionales  que  no  se  hayan  solicitado  específicamente  en  el  formulario  de  solicitud  

online.

máximo  permitido  específico  por  país  (ver  sección  6).

•  Cada  propuesta  incluye  un  presupuesto  estimado  donde  la  subvención  solicitada  no  exceda  el

Se  admitirá  información  proporcionada  en  inglés.

•  Se  deben  completar  todos  los  apartados  obligatorios  del  formulario  de  solicitud  (criterio  de  admisibilidad).

Si  deseas  aplicar  a  la  2ª  Convocatoria  Abierta  de  CLIMAAX ,  ten  en  cuenta  que:

Se  evaluarán  los  trabajos  presentados  en  orden  de  tiempo.

Será  muy  apreciada  la  ilustración  de  cómo  la  evaluación  multirriesgo  climático  puede  ser  la  base  para  apoyar  la  identificación  de  

acciones  de  adaptación  climática,  mejorar  los  planes  de  gestión  de  riesgos  existentes  y  apoyar  propuestas  de  programas  de  

financiamiento  orientados  al  desarrollo  de  dichas  estrategias,  o  servir  como  palanca  para  la  bancabilidad  de  las  medidas  de  adaptación  

planificadas.

Por  favor,  tenga  en  cuenta  que  el  objetivo  de  la  convocatoria  es  realizar  una  evaluación  multirriesgo  del  cambio  climático  a  escala  

regional/local,  basada  en  el  marco  metodológico  CLIMAAX,  no  la  compra  de  equipos  o  el  establecimiento  de  sistemas  de  alerta  

temprana.

•  Las  propuestas  deben  estar  escritas  en  inglés  para  ser  admitidas  (criterio  de  admisibilidad).  Solo

En  este  caso,  los  solicitantes  deberán  ponerse  en  contacto  con  nosotros  mediante  correo  electrónico  indicando  el  ID  de  la  

propuesta,  su  nombre  de  usuario  y  los  datos  que  deben  corregir.

•  A  pesar  del  enfoque  regional,  el  proyecto  presentado  debe  estar  alineado  con  los  objetivos  de  la  estrategia  de  adaptación  de  la  

UE  y  la  Misión  de  la  UE  sobre  Adaptación  al  Cambio  Climático,  y  también  con  las  Estrategias  y  Planes  Nacionales.

La  aplicación  ideal  propone  un  plan  detallado  de  actividades  para  llevar  a  cabo  las  tres  fases  aquí  detalladas,  permitiendo  una  

comparación  de  los  resultados  obtenidos  a  través  de  la  metodología  común  propuesta  (resultados  de  la  Fase  1)  con  los  obtenidos  

utilizando  datos  locales  detallados  y  metodologías  adaptadas  localmente  (resultados  de  la  Fase  2).

•  Solo  se  podrá  presentar  una  propuesta  por  solicitante  en  la  segunda  convocatoria  abierta  de  CLIMAAX.  Si  se  identifica  más  de  

una  propuesta  del  mismo  solicitante,  solo  se  presentará  la  última  propuesta  que  haya  sido  presentada.

SOLICITANTES

GUÍA  PARA
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Todas  las  situaciones  de  potencial  conflicto  de  intereses  se  evaluarán  caso  por  caso.

Tampoco  aceptamos  entidades  que  cumplan  con  las  normas  nacionales  en  materia  de  quiebra.  La  disposición  en  su  totalidad  

se  aplica  únicamente  a  entidades  jurídicas  sin  fines  de  lucro  que  representen  a  una  comunidad  local  o  regional.

•  Es  imprescindible  tener  unas  finanzas  saneadas  y  un  balance  limpio.  No  aceptamos  entidades  que  estén  en  liquidación  o  que  

sean  empresas  en  crisis  según  el  Reglamento  nº  651/2014  de  la  Comisión,  art.  2.18,  o  que  estén  excluidas  de  la  posibilidad  

de  obtener  financiación  de  la  UE  en  virtud  de  las  disposiciones  tanto  de  la  legislación  nacional  como  de  la  UE,  o  por  decisión  

de  una  autoridad  tanto  nacional  como  de  la  UE.

•  Se  tendrá  en  cuenta  la  existencia  de  un  potencial  conflicto  de  intereses  entre  el  solicitante  y  uno  o  más  socios  del  Consorcio  

CLIMAAX .  Los  socios  del  Consorcio,  sus  entidades  afiliadas,  empleados  y  colaboradores  permanentes  no  pueden  participar  

en  la  convocatoria  abierta.

•  Aceptación  de  las  bases  de  la  convocatoria  abierta:  para  aplicar  a  esta  convocatoria  abierta,  el  solicitante  debe  aceptar  sus  bases.

reglas  y  regulaciones  detalladas  en  esta  Guía  para  Solicitantes.

GUÍA  PARA
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6.1.  Criterios  para  el  cálculo  del  importe  máximo  de  la  ayuda  financiera

Como  referencia,  el  coste  medio  de  implementación  se  ha  estimado  en  un  intervalo  entre  115.000  y  240.000  €  para  cada  

proyecto  seleccionado,  dependiendo  del  país  del  solicitante.

El  importe  máximo  de  apoyo  financiero  por  proyecto  seleccionado  es  de  hasta  300.000  EUR  (límite  de  financiación).

Sin  embargo,  teniendo  en  cuenta  el  coste  de  vida  en  el  país  en  el  que  se  encuentra  el  solicitante,  el  importe  máximo  real  de  la  

ayuda  financiera  para  cada  solicitante  por  separado  se  calcula  utilizando  el  coeficiente  de  corrección  por  país  (CCC)  del  país  

de  cada  solicitante.  Los  cálculos  siguen  los  previstos  en  el  programa  Horizonte  Europa  ­  Acciones  Marie  Skłodowska­Curie  

(MSCA)9,  siguiendo  la  ecuación:

Consulte  la  sección  8  para  conocer  las  modalidades  de  pago.  La  tabla  1  ofrece  ejemplos  del  importe  máximo  de  financiación  

que  se  concederá  a  un  beneficiario  en  función  de  su  país  de  origen.  En  el  Documento  de  Preguntas  Frecuentes  encontrará  el  

importe  máximo  exacto  por  país  (consulte  el  Anexo  2  de  este  documento).

Solo  los  servicios  externos  estrictamente  relacionados  con  la  ejecución  de  evaluaciones  climáticas  multirriesgo  serán  elegibles  

como  costos  de  subcontratación.  Si  es  necesario,  deben  seguir  la  legislación  nacional  sobre  los  procedimientos  para  seleccionar  

al  subcontratista  y  aplicar  el  criterio  de  la  mejor  relación  calidad­precio  (o,  si  corresponde,  el  precio  más  bajo).  La  subcontratación  

debe  cumplir  las  reglas  que  eviten  posibles  conflictos  de  intereses.

La  contribución  de  la  UE  que  cada  subproyecto  de  terceros  podrá  recibir  cubrirá  el  presupuesto  estimado  incluido  en  la  

propuesta  siguiendo  un  esquema  de  suma  global.  Incluirá  los  costes  internos  y  los  servicios  externos  y  la  subcontratación  

cuando  sea  necesaria,  y  no  podrá  superar  el  importe  máximo  permitido  para  el  país  del  solicitante  (véase  el  apartado  6.1).

La  relación  coste/efectividad  del  presupuesto  propuesto  se  evaluará  según  el  criterio  de  selección  IMPLEMENTACIÓN  (ver  

sección  7.3.3).

Todas  las  solicitudes  deben  incluir  un  presupuesto  estimado  de  los  costos  relacionados  con  el  trabajo  que  se  realizará  para  

lograr  los  objetivos  de  la  propuesta.  El  presupuesto  debe  especificar  la  parte  de  los  costos  internos  ejecutados  por  el  beneficiario  

(estrictamente  relacionados  con  la  realización  de  las  actividades  del  subproyecto  y  necesarios  para  la  implementación  del  

subproyecto)  y  de  los  costos  externos  (si  los  hubiera)  que  cubran  servicios,  compras  y  subcontrataciones  cuando  sea  necesario.  

También  debe  cubrir  los  costos  de  viaje  de  un  representante  que  presente  los  resultados  del  subproyecto  en  al  menos  un  taller  

CLIMAAX .

El  importe  máximo  de  la  ayuda  financiera  oscilará  entre  115.227  EUR  (CCC=0,507)  y  300.000  EUR  (CCC=1,32)  por  subproyecto  

de  terceros,  dependiendo  del  CCC  del  país  del  solicitante.

importe  máximo  real  concedido  =  300.000  EUR  x  CCC/1,32  (pero  no  puede  superar  los  300.000  EUR).

Importe  máximo  =  300.000  EUR  (CCC=1,32)

6.  PRESUPUESTO  DE  LA  PROPUESTA

2022_es.pdf
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Una  vez  cerrada  la  convocatoria,  comprobaremos  si  las  propuestas  cumplen  los  criterios  de  admisibilidad  y  elegibilidad  establecidos  

en  el  apartado  5.  Lo  haremos  sobre  la  base  de  las  declaraciones  incluidas  en  su  propuesta.

GUIÓN

(Fase  1+2+3)

(1)  Costes  de  personal

El  proyecto  de  presupuesto  deberá  estar  constituido  por  los  siguientes  elementos:

En  esta  etapa,  se  comprueban  los  criterios  de  elegibilidad  en  relación  con  una  Declaración  de  Honor  o  declaraciones  personales  

incluidas  en  el  formulario  de  solicitud.  Durante  el  proceso  de  evaluación  posterior,  se  verificarán  aún  más  los  criterios  de  elegibilidad  

(incluida  la  verificación  formal  final).

(3)  Subcontratación  –  opcional  (4)  

Gastos  generales  (25%  de  la  suma  de  1  +  2)  –  este  es  un  costo  obligatorio  que  comprende  el  25%  de  los  costos  de  
personal  y  los  costos  de  compras.

TASA  MEDIA

1

Como  resultado  de  la  verificación  se  elaborará  una  Lista  de  Solicitudes  Elegibles .

Importe  máximo  de  la  subvención

115.227  €

300.000  €

TARIFA  MÁS  BAJA

227.270  €

(MACEDONIA  DEL  NORTE)

Coeficiente  de  corrección  (CCC)
0,507

(DINAMARCA)

(2)  Costos  de  compra  (viajes/equipos/otros  bienes,  obras  o  servicios)  (mínimo  1  costo  de  viaje  de  un  representante  que  

presente  los  resultados  del  subproyecto  en  al  menos  un  taller  CLIMAAX)

Las  propuestas  que  no  cumplan  con  estos  criterios  serán  excluidas.

ESCENARIO  (BÉLGICA)

1,32

(5)  Costo  total  (suma  1  +  2  +  3  +  4)

(6)  Monto  solicitado  (no  puede  exceder  el  monto  máximo  permitido  para  el  país.  Por  favor,  consulte  el  Anexo  2)

Para  garantizar  que  nuestro  apoyo  ayude  a  lograr  un  impacto  óptimo  en  el  marco  del  proyecto  CLIMAAX,  es  importante  que  todas  

las  propuestas  coincidan  y  demuestren  claramente  el  alcance  de  los  tipos  de  actividades  descritas  en  la  sección  5.2.

Nuestro  proceso  de  evaluación  pretende  ser  transparente,  justo  e  igualitario  para  todos  los  solicitantes.  Evaluaremos  las  solicitudes  

en  5  pasos.  Dado  que  esperamos  un  número  elevado  de  solicitudes  para  esta  convocatoria  de  las  que  se  pueden  aceptar,  

buscamos  propuestas  adecuadas  para  el  proyecto  priorizando  la  calidad  sobre  la  cantidad.  Para  garantizar  que  su  solicitud  cumpla  

con  este  estándar,  le  sugerimos  que  proporcione  toda  la  información  obligatoria,  identificando  los  puntos  clave  y  cómo  la  propuesta  

se  alinea  con  el  alcance  general  de  CLIMAAX .

300.000  €

GUIÓN

MSCA  2021­22  País

TASA  MÁS  ALTA

Importe  máximo  total  de  la  subvención

Cuadro  1  Ejemplos  de  importes  máximos  a  conceder  al  solicitante  en  función  del  Coeficiente  de  Corrección  del  País

SOLICITANTES
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7.2.  Inspección  del  alcance  dentro  y  fuera  del  alcance

7.1.  Comprobación  de  admisibilidad  y  elegibilidad
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7.3.1.  Relevancia

7.3  Evaluación  individual  independiente

Financiado  por  la  Unión  Europea.  Las  opiniones  y  puntos  de  vista  expresados  en  el  presente  documento  son,  sin  embargo,  los  de  los  autores  y  no  necesariamente  reflejan  
los  de  la  Unión  Europea  o  la  Agencia  Ejecutiva  Europea  de  Clima,  Infraestructura  y  Medio  Ambiente  (CINEA).  Ni  la  Unión  Europea  ni  la  autoridad  que  concede  la  subvención  
pueden  considerarse  responsables  de  los  mismos.  El  proyecto  CLIMAAX  ha  recibido  financiación  del  programa  climático  Horizonte  Europa  de  la  Unión  Europea  en  virtud  del  
acuerdo  de  subvención  n.º  101093864.

Cada  propuesta  será  revisada  por  un  experto  del  Comité  de  Selección  de  la  Convocatoria  Abierta  de  CLIMAAX.  Evaluará  si  

la  propuesta  cumple  con  los  aspectos  anteriores  con  una  respuesta  SÍ  o  NO  y  proporcionará  argumentos  en  los  casos  en  

que  se  considere  que  el  cumplimiento  es  demasiado  limitado.  El  Comité  de  Selección  se  reunirá  para  revisar  las  evaluaciones,  

generar  una  "Lista  de  propuestas  dentro  del  alcance"  y  confirmar  las  propuestas  rechazadas.

•  Incluye  un  presupuesto  estimado  donde  la  subvención  solicitada  no  excede  el  máximo  permitido  por  país  (ver  

sección  6).

Las  propuestas  que  no  cumplan  con  alguno  de  los  aspectos  descritos  anteriormente  serán  rechazadas.  Las  que  cumplan  

con  todos  ellos  pasarán  a  la  fase  de  evaluación  individual  independiente.

•  Relevancia;

•  Implementación.

•  Impacto;

•  La  propuesta  incluye  una  descripción  detallada  del  trabajo  propuesto  que  abarca  las  3  fases.

de  conflictos  de  intereses.

•  Participación  de  la  comunidad  en  la  adaptación  al  cambio  climático:  Relevancia  de  la  participación  de  la  comunidad  en  

la  adaptación  representada  por  la  entidad  solicitante  (por  ejemplo,  actividades  previas  en  evaluación  climática  de  

múltiples  riesgos,  estrategias  de  adaptación  al  cambio  climático  o  planes  de  gestión  de  riesgos  que  aborden  

eventos  de  alto  impacto  inducidos  por  el  clima).

Dado  que  el  objetivo  de  la  segunda  convocatoria  abierta  de  CLIMAAX  es  mejorar  la  resiliencia  climática  en  las  regiones  y  

comunidades  europeas,  promoviendo  especialmente  las  regiones  con  alta  vulnerabilidad,  recursos  limitados  y/o  baja  

capacidad  de  adaptación,  las  solicitudes  se  evaluarán  de  acuerdo  con  los  siguientes  criterios  de  adjudicación:

requerido  (ver  sección  5.2).

En  esta  etapa,  cada  propuesta  que  haya  pasado  la  admisibilidad  y  elegibilidad  y  también  la  evaluación  dentro  del  alcance  

será  evaluada  por  dos  expertos  independientes  de  un  grupo  de  expertos  de  los  socios  CIMA,  UPC,  EURADA,

•  La  implementación  de  una  evaluación  multirriesgo  climático  en  su  región  o  comunidad  es

•  Ambición:  Alineación  con  los  objetivos  y  actividades  descritos  en  la  convocatoria  de  propuestas.

•  Dimensión:  Contribución  a  los  objetivos  de  políticas  locales/regionales  a  largo  plazo,  políticas  y  estrategias  pertinentes  

y  sinergias  con  actividades  a  nivel  europeo  y  nacional  destinadas  a  aumentar  la  resiliencia  y  la  capacidad  de  

adaptación  de  las  regiones  y  comunidades  locales  para  enfrentar  los  riesgos  climáticos  presentes  y  futuros  

agravados.

relevante  para  las  actividades  del  solicitante.

DELTARES,  MoIFI  e  INTC.  En  caso  de  necesidad,  se  podrán  añadir  al  grupo  expertos  adicionales  de  otros  socios  y  expertos  

externos  de  las  Autoridades  de  Protección  Civil  (APC)  nacionales,  siempre  que  no  existan.

Informaremos  a  los  solicitantes  por  correo  electrónico  sobre  los  resultados  de  la  verificación  de  admisibilidad  y  elegibilidad,  y  de  la  

evaluación  dentro/fuera  del  alcance.

Por  este  motivo,  se  revisarán  los  siguientes  aspectos  de  su  propuesta  para  ser  considerada  como  evaluable:

La  pertinencia  se  evaluará  considerando  los  siguientes  puntos:

•  Los  objetivos  de  la  propuesta  y  las  actividades  propuestas  incluidas  en  la  lista  de  actividades  que  pueden  ser  

financiadas  deben  encajar  dentro  del  alcance  de  la  2ª  Convocatoria  Abierta  de  CLIMAAX.

GUÍA  PARA

SOLICITANTES
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para  aumentar  la  resiliencia  frente  al  clima  o  los  desastres.

La  implementación  se  evaluará  considerando  los  siguientes  puntos:

•  Impacto  esperado  de  la  implementación  del  proyecto:  Se  debe  dar  prioridad  a  las  regiones  o  comunidades  en  

las  que  la  implementación  de  las  evaluaciones  climáticas  multirriesgo  propuestas  conduzca  a  una  

contribución  significativa  a  la  capacidad  de  adaptación  al  cambio  climático  por  parte  de  las  actividades  o  

sistemas  comunitarios  clave  del  solicitante.  Las  propuestas  deben  incluir  evidencia  de  que  el  trabajo  

propuesto  para  identificar  estrategias  de  adaptación  o  planes  de  gestión  de  riesgos  puede  ayudar  

sustancialmente  a  reducir  su  vulnerabilidad  al  cambio  climático.

•  Equipo:  Los  solicitantes  deberán  demostrar  su  capacidad  para  gestionar  y  liderar  planes  locales  de  evaluación  

y  gestión  de  riesgos  del  cambio  climático,  así  como  su  capacidad  para  liderar  los  trabajos  de  

implementación.  En  caso  de  requerirse  servicios  externos,  se  evaluará  como  parte  de  este  punto  la  

descripción  del  perfil  de  los  expertos  que  se  incluirán  en  la  contratación  de  la  subcontratación.

•  Vulnerabilidad  a  los  impactos  del  cambio  climático:  Se  debe  dar  prioridad  a  las  regiones  o  comunidades  con  

actividades  en  lugares  considerados  como  altamente  vulnerables  al  cambio  climático.  Las  propuestas  

deben  incluir  evidencia  de  que  las  actividades  propuestas  en  la  región,  el  municipio  o  la  comunidad  pueden  

considerarse  como  altamente  vulnerables  al  cambio  climático.

•  Recursos  limitados:  Se  debe  dar  prioridad  a  las  regiones  o  comunidades  con  recursos  limitados.

El  impacto  se  evaluará  considerando  los  siguientes  puntos:

•  Dimensión  europea:  Grado  en  que  el  subproyecto  apoyará  las  estrategias  de  la  UE  para  combatir  el  cambio  

climático  (como  la  Estrategia  de  Adaptación  de  la  UE)  y,  en  particular,  los  objetivos  de  la  Misión  de  la  UE  

sobre  Adaptación  al  Cambio  Climático.

•  Plan  de  implementación:  Calidad  y  solidez  del  plan  de  implementación  incluido  en  la  solicitud.  Los  criterios  de  

calidad  pueden  incluir  la  solidez  esperada  de  la  evaluación  multirriesgo  climática  resultante,  el  uso  de  

múltiples  fuentes  de  información,  la  capacidad  de  aumentar  la  comprensión  de  los  factores  de  riesgo  

locales  y  las  actividades  planificadas  para  incluir  datos,  modelos  y  técnicas  de  análisis  locales.  •  Recursos:  

Demostrar  la  calidad  

y  eficacia  de  los  recursos  asignados  y  de  la  relación  costo/eficacia  del  presupuesto  propuesto  para  lograr  los  

objetivos/resultados  del  subproyecto.

7.3.3.  Implementación

7.3.2  Impacto

SOLICITANTES
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7.3.4.  Puntuaciones

3  =  Bueno  –  La  propuesta  aborda  bien  el  criterio  pero  presenta  algunas  deficiencias.

5  =  Excelente  –  La  propuesta  aborda  con  éxito  todos  los  aspectos  relevantes  del  criterio  sin  deficiencias  o  con  

deficiencias  menores.

4  =  Muy  bueno  –  Hay  algunas  deficiencias,  pero  en  general  la  propuesta  aborda  muy  bien  el  criterio.

La  puntuación  final  por  solicitud  se  calculará  como  la  suma  de  las  puntuaciones  de  cada  criterio  individual.  El  umbral  
mínimo  para  cada  criterio  individual  será  3.  El  mínimo  general

0  =  La  propuesta  no  aborda  el  criterio  o  no  puede  evaluarse  debido  a  información  faltante  o  incompleta.

2  =  Aceptable  –  La  propuesta  aborda  en  términos  generales  el  criterio,  pero  presenta  debilidades  significativas.

1  =  Pobre  –  El  criterio  no  se  aborda  adecuadamente  o  existen  debilidades  inherentes  graves.

Los  evaluadores  calificarán  cada  criterio  en  una  escala  de  0  a  5:

El  umbral,  aplicado  a  la  suma  de  las  puntuaciones  de  los  tres  criterios,  es  de  11,50  puntos.

Una  vez  establecida  la  clasificación  inicial,  los  empates  (si  los  hubiera)  se  resolverán  siguiendo  la  puntuación  más  alta  en  el  

apartado  de  impacto.

Todas  las  propuestas  que  obtengan  una  puntuación  superior  al  umbral  pasarán  a  la  siguiente  etapa.  Tenga  en  

cuenta  que  esta  fase  de  evaluación  lleva  tiempo,  ya  que  implica  un  enfoque  más  personal,  cualitativo  y,  por  lo  tanto,  

no  automatizado,  lo  que  provocará  algunos  retrasos  previsibles  en  la  comunicación  con  el  solicitante.

Luego  de  realizar  la  Evaluación  Individual  Independiente,  los  expertos  que  hayan  evaluado  las  propuestas  se  unirán  

a  un  Grupo  de  Consenso,  para  acordar  una  posición  común,  incluyendo  comentarios  y  puntuaciones  para  todas  las  

propuestas  evaluadas.

El  Grupo  de  Consenso  discutirá  especialmente  los  casos  en  los  que  exista  una  divergencia  significativa  entre  las  

puntuaciones  de  los  evaluadores.  En  caso  de  que  no  se  alcance  un  consenso  entre  los  evaluadores,  se  incluirá  a  un  

evaluador  adicional  para  que  brinde  una  evaluación  adicional.

Cada  evaluador  elaborará  un  Informe  de  Evaluación  Individual.  La  puntuación  final  para  cada  uno  de  los  3  criterios  

Relevancia,  Impacto  e  Implementación  se  calculará  como  el  promedio  de  las  puntuaciones  normalizadas  

proporcionadas  por  cada  evaluador,  teniendo  en  cuenta  la  media  y  la  desviación  estándar  del  evaluador,  para  evitar  

posibles  sesgos  sistemáticos  personales.

SOLICITANTES

GUÍA  PARA

Financiado  por  la  Unión  Europea.  Las  opiniones  y  puntos  de  vista  expresados  en  el  presente  documento  son,  sin  embargo,  los  de  los  autores  y  no  necesariamente  reflejan  
los  de  la  Unión  Europea  o  la  Agencia  Ejecutiva  Europea  de  Clima,  Infraestructura  y  Medio  Ambiente  (CINEA).  Ni  la  Unión  Europea  ni  la  autoridad  que  concede  la  subvención  
pueden  considerarse  responsables  de  los  mismos.  El  proyecto  CLIMAAX  ha  recibido  financiación  del  programa  climático  Horizonte  Europa  de  la  Unión  Europea  en  virtud  del  
acuerdo  de  subvención  n.º  101093864.

Machine Translated by Google



7.3.5.  Puntos  extra  por  baja  capacidad  de  adaptación  (máximo  2  puntos)

7.4.  Reunión  de  consenso  del  Comité  de  selección

•  Máximo  VI  =  6,59
•  VI  el  índice  de  la  región  solicitante

•  ThrVI  =  4

La  discusión  se  basará  en  la  clasificación  obtenida  como  resultado  de  la  evaluación  individual  independiente.  No  obstante,  el  

Comité  de  Selección  podrá  aplicar  criterios  correctivos  para  garantizar  una  cartera  regional  equilibrada  de  proyectos  

apoyados  que  garantice  el  impacto  paneuropeo  de  CLIMAAX,  así  como  priorizar  regiones  y  comunidades  ubicadas  en  áreas  

menos  favorecidas,  con  mayor  o  menor  capacidad  de  adaptación,  en  la  medida  en  que  esto  no  se  haya  efectuado  ya  

mediante  la  aplicación  de  los  puntos  extra  basados  en  el  criterio  de  baja  capacidad  de  adaptación  como  se  describe  en  la  

sección  7.3.5  de  esta  Guía  (Puntos  extra  ­  capacidad  de  adaptación).

10  
https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/background

•  Si  VI  >  ThrVI:  Puntos  extra  =  2*(VI  –  ThrVI)/  (MaxVI  –  ThrVI);  •  Si  VI  ≤  
ThrVI:  Puntos  extra  =  0

Tras  la  evaluación  individual  independiente,  el  Comité  de  Selección  (formado  por  un  representante  de  los  siguientes  socios  

del  consorcio:  MoIFI,  CIMA,  UPC,  INTC,  EURADA,  DELTARES  y  FBA  (además  de  un  representante  de  la  Dirección  General  

de  Protección  Civil  y  Operaciones  de  Ayuda  Humanitaria  Europeas  (DG­ECHO),  Uno  del  Centro  de  Investigación  Conjunta  

sobre  el  Conocimiento  en  Gestión  del  Riesgo  de  Desastres  (JRC­DRMKC)  y  uno  de  la  Secretaría  de  la  Misión/CINEA,  como  

observadores)  decidirán  la  'Lista  Provisional  de  Receptores  de  Apoyo  Financiero  a  Terceros  (FSTP)'  y  la  'Lista  de  Reserva'.

Con:

•  Podlaskie  (PL),  VI=4,79  ­>  Puntos  extra  =  2*  (4,79­4)/(6,59­4)  =  0,61

Este  aspecto  se  evaluará  objetivamente  siguiendo  el  Índice  de  Vulnerabilidad  regional  elaborado  por  el  Centro  de  

Conocimiento  de  Gestión  del  Riesgo  de  Desastres  (DRMKC)  del  JRC  en  NUTS2  y  NUTS310,  que  se  considera  un  

indicador  de  la  vulnerabilidad  y  la  capacidad  de  adaptación  a  escala  regional/local.  Está  disponible  a  través  del  

Risk  Data  Hub  (consulte  https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/risk­data­hub#/dashboardvulnerability ).  El  índice  se  

expresa  en  una  escala  de  0  a  10  (cuanto  mayor  sea  la  puntuación,  mayor  será  la  vulnerabilidad)  y  4,4  es  el  valor  

medio  del  índice  en  el  nivel  NUTS3.

Los  solicitantes  ubicados  en  una  región  con  un  índice  de  vulnerabilidad  asociado  inferior  a  4  no  recibirán  puntos  

adicionales  en  este  subcriterio.  Los  puntos  adicionales  se  calcularán  siguiendo  una  ecuación  de  escala  lineal  que  

depende  del  índice  VI  de  la  región  solicitante:

•  Estocolmo  (SE),  VI=3,20  ­>  Puntos  extra  =  2*  (3,2­4)/(6,59­4)  =  0

Ejemplos  de  puntos  extra  calculados  son:

Las  solicitudes  que  obtengan  una  puntuación  superior  al  umbral  recibirán  puntos  adicionales  a  la  puntuación  

general  para  dar  prioridad  a  las  regiones  o  comunidades  con  alta  vulnerabilidad  y  baja  capacidad  de  adaptación  a  

los  impactos  del  cambio  climático.

•  Calabria  (IT),  VI=6,59  ­>  Puntos  extra  =  2*  (6,59­4)/(6,59­4)  =  2

SOLICITANTES
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7.5.  Preparación  y  firma  del  acuerdo  de  subvención

Financiado  por  la  Unión  Europea.  Las  opiniones  y  puntos  de  vista  expresados  en  el  presente  documento  son,  sin  embargo,  los  de  los  autores  y  no  necesariamente  reflejan  
los  de  la  Unión  Europea  o  la  Agencia  Ejecutiva  Europea  de  Clima,  Infraestructura  y  Medio  Ambiente  (CINEA).  Ni  la  Unión  Europea  ni  la  autoridad  que  concede  la  subvención  
pueden  considerarse  responsables  de  los  mismos.  El  proyecto  CLIMAAX  ha  recibido  financiación  del  programa  climático  Horizonte  Europa  de  la  Unión  Europea  en  virtud  del  
acuerdo  de  subvención  n.º  101093864.

•  Máximo  8  proyectos  seleccionados  por  país  en  ambas  convocatorias  abiertas.

•  Límite  por  país:

•  Límite  por  NUTS2

Por  favor,  presente  la  documentación  requerida  dentro  de  los  plazos  que  le  serán  comunicados.  Si  no  entrega  los  documentos  

solicitados  a  tiempo,  sin  justificación  clara  y  razonable,  lo  excluiremos  de  la  evaluación  formal  posterior  y  será  reemplazado  por  la  

siguiente  entidad  de  la  'Lista  de  Reserva'.

Una  vez  que  se  haya  confirmado  su  elegibilidad  tras  la  verificación  formal  y  se  haya  firmado  el  acuerdo  de  subvención,  usted  será  

un  beneficiario  oficial  del  programa  CLIMAAX .

•  Se  aprobarán  un  máximo  de  2  proyectos  seleccionados  por  NUTS2:  En  caso  de  un  número  mayor,  solo  los  2  

primeros  del  ranking  serán  seleccionados  en  la  2ª  Convocatoria  Abierta  de  CLIMAAX.

Antes  de  comenzar  con  el  programa,  deberá  firmar  un  Acuerdo  de  Subvención  con  el  Consorcio  CLIMAAX .  Antes  de  firmar  el  

Acuerdo,  deberá  proporcionar  documentos  relacionados  con  su  estatus  formal.  El  Consorcio  CLIMAAX  procederá  a  verificar  estos  

documentos  para  demostrar  su  elegibilidad  (para  obtener  más  detalles,  consulte  nuestro  Documento  de  Preguntas  Frecuentes  

disponible  en  el  Micrositio  de  Convocatoria  Abierta).

Para  maximizar  el  equilibrio  regional,  en  ambas  convocatorias  abiertas  de  CLIMAAX  se  aplicarán  las  siguientes  limitaciones:

Los  solicitantes  que  postularon  y  no  fueron  seleccionados  para  la  1.ª  Convocatoria  Abierta  de  CLIMAAX  son  elegibles  para  presentar  

una  solicitud  (mejorada)  para  la  2.ª  Convocatoria  Abierta  de  CLIMAAX.

•  Se  aprobarán  un  máximo  de  3  proyectos  seleccionados  por  país:  en  caso  de  un  número  mayor  de  solicitantes  por  

encima  del  umbral,  solo  los  3  primeros  en  el  ranking  serán  seleccionados  en  la  2da  Convocatoria  Abierta  de  

CLIMAAX.

•  Límite  por  NUTS2

El  Comité  de  Selección  publicará  la  'Lista  provisional  de  beneficiarios  del  FSTP'  y  la  'Lista  de  reserva'.

•  Máximo  4  proyectos  seleccionados  por  NUTS2  en  ambas  convocatorias  abiertas.

Para  maximizar  el  equilibrio  regional,  en  esta  2da  Convocatoria  Abierta  de  CLIMAAX ,  se  aplicarán  las  siguientes  limitaciones:

Como  beneficiario  seleccionado,  recibirás  financiación  fija  para  cubrir  los  gastos  estimados  incluidos  en  la  propuesta  siguiendo  un  

esquema  de  suma  global.  La  suma  global  es  un  método  simplificado  de  liquidación  de  gastos  en  proyectos  financiados  con  fondos  

de  Horizonte  Europa.  Esto  significa  que  no  estás  obligado  a  presentar  documentos  contables  estrictamente  definidos  para  demostrar  

los  costos  incurridos  (por  ejemplo,  facturas).  Sin  embargo,  estás  obligado  a  demostrar  que  la  implementación  de  tu  proyecto  está  

en  línea  con  el  plan  establecido  para  él  mediante  la  presentación  de  los  entregables  del  proyecto  y  el  logro  de  los  hitos  del  proyecto.

En  términos  simples,  significa  que  evaluaremos  cuidadosamente  su  progreso  y  la  calidad  de  su  trabajo  durante  las  revisiones  de  

entregables,  no  su  contabilidad.

•  Límite  por  país:

Por  favor,  consulte  la  pregunta:  “¿Qué  países  y  NUTS2  fueron  financiados  en  la  1ª  convocatoria  abierta  de  CLIMAAX?”  en  el  

Documento  de  Preguntas  Frecuentes.

8.  ACUERDOS  DE  PAGO

GUÍA  PARA

SOLICITANTES

Machine Translated by Google

https://getonepass.eu/opportunities/climaax
https://getonepass.eu/opportunities/climaax


tercer

calle

Comparación  de  resultados  (Fase  2:  Evaluación  multirriesgo  regional/local  refinada,  M16)

40%

Entregable:  Análisis  y  evaluación  de  riesgos  regionales  y  locales  refinados  de  alta  resolución  y

•  3

•  Indicadores  de  desempeño  (Peso  50%)

Cada  criterio  se  calificará  de  0  a  10.  En  función  del  peso  de  cada  criterio  se  calculará  la  puntuación  final.

•  Cumplimiento  de  plazos  (peso  10%).

•  Fase  3  Exploración  de  estrategias  de  adaptación  local  y  planes  mejorados  de  gestión  de  riesgos  Entregable  3  
presentado  y  aprobado  ­  15%

•  1

El  progreso  del  proyecto  y  la  calidad  del  trabajo  se  evaluarán  durante  las  revisiones  de  entregables.  El  Comité  de  

Implementación  de  CLIMAAX  realizará  tres  revisiones  de  entregables  en  cada  hito  de  pago  establecido.  La  evaluación  se  

realizará  en  función  de  los  siguientes  criterios  incluidos  en  el  Plan  de  Seguimiento  Individual  del  acuerdo  de  subvención:

•  Fase  1  Evaluación  climática  multirriesgo:  Entregable  1  presentado  y  aprobado  ­  30%

•  Calidad  del  entregable  (peso  40%)

y  •  
2

•  Fase  2  Evaluación  multirriesgo  regional/local  refinada:  Entregable  2  presentado  y  aprobado­

planes  (Fase  3­  Estrategias  de  adaptación  y  planes  mejorados  de  gestión  de  riesgos,  M22).

6  (M6)  de  la  ejecución  del  proyecto)

El  Comité  de  Selección  tomará  la  decisión  final  y  aprobará  los  pagos  o  invitará  a  los  proyectos  seleccionados  que  no  hayan  

alcanzado  el  umbral  después  del  Plan  de  Recuperación  a  abandonar  el  programa.

Los  pagos  se  realizarán  en  forma  de  subvención  global  de  la  siguiente  manera:

Se  debe  tener  en  cuenta  que  el  pago  a  tanto  alzado  no  exime  al  beneficiario  de  la  obligación  de  recabar  documentación  que  

acredite  los  costes  conforme  a  la  normativa  fiscal.

El  umbral  para  continuar  en  el  programa  con  la  siguiente  fase  es  de  7  puntos.  El  Comité  de  Implementación  revisará  y  validará  

las  evaluaciones,  prestando  especial  atención  a  los  casos  de  “bajo  umbral”,  si  los  hubiera,  tomando  en  consideración  todas  

las  posibles  razones  objetivas  de  bajo  rendimiento  (es  decir,  factores  externos  que  podrían  haber  influido  en  el  rendimiento  

de  los  beneficiarios).

Los  resultados  y  los  hitos  se  detallarán  y  se  programarán  en  el  "Plan  de  seguimiento  individual"  adjunto  al  Acuerdo  de  

subvención.  El  apoyo  financiero  se  abonará  en  función  de  estos  resultados  y  hitos,  a  saber:

•  Pago  final  (el  pago  de  retención)  ­  15%

El  beneficiario  cuyo  proyecto  no  haya  alcanzado  el  umbral  deberá  presentar  un  Plan  de  Recuperación  al  Equipo  de  Gestión  

del  proyecto  CLIMAAX .  En  caso  de  que  el  Plan  de  Recuperación  no  sea  realista  o  no  sea  suficiente  para  recuperar  el  bajo  

rendimiento  detectado,  el  proyecto  seleccionado  se  considerará  en  mora.  En  caso  de  que  el  Plan  de  Recuperación  sea  

aceptado,  se  le  dará  un  plazo  para  aplicarlo  (no  mayor  a  3  meses),  y  se  realizará  una  segunda  reunión  de  Revisión  de  Entrega  

para  tomar  la  decisión  final.  El  CLIMAAX

Entregable:  Implementación  de  la  metodología  común  CLIMAAX  para  la  evaluación  multirriesgo  y  análisis  de  

los  resultados  (Fase  1  ­  Evaluación  climática  multirriesgo,  con  vencimiento  en  el  mes

Resultado:  Contribución  a  las  estrategias  de  adaptación  local  y  mejora  de  la  gestión  de  riesgos

GUÍA  PARA

SOLICITANTES

Financiado  por  la  Unión  Europea.  Las  opiniones  y  puntos  de  vista  expresados  en  el  presente  documento  son,  sin  embargo,  los  de  los  autores  y  no  necesariamente  reflejan  
los  de  la  Unión  Europea  o  la  Agencia  Ejecutiva  Europea  de  Clima,  Infraestructura  y  Medio  Ambiente  (CINEA).  Ni  la  Unión  Europea  ni  la  autoridad  que  concede  la  subvención  
pueden  considerarse  responsables  de  los  mismos.  El  proyecto  CLIMAAX  ha  recibido  financiación  del  programa  climático  Horizonte  Europa  de  la  Unión  Europea  en  virtud  del  
acuerdo  de  subvención  n.º  101093864.

Machine Translated by Google



30%

Por  último,  para  un  cronograma  de  pagos  más  detallado,  puede  leer  nuestro  Documento  de  Preguntas  Frecuentes.

M6

Fase  2  Evaluación  de  riesgos  
local  refinada  de  alta  resolución

Pago  final  
(mecanismo  de  pago  diferido)

15%M22

Metodología  CLIMAAX  Fase  1

Fase  3  Exploración  de  estrategias  
de  adaptación  local  y  planes  

mejorados  de  gestión  de  riesgos

100%

Informe  sobre  adaptación  y  mejora  
de  la  gestión  de  riesgos

Evaluación  climática  de  múltiples  riesgos

Siguiendo  las  reglas  del  programa  Horizonte  Europa,  se  aplicará  un  mecanismo  de  pago  diferido  al  15%  del  monto  de  la  ayuda  

financiera  otorgada  a  cada  subproyecto,  que  se  abonará  a  los  beneficiarios  una  vez  que  se  complete  todo  el  proyecto  CLIMAAX .  

Esto  debería  ocurrir  dentro  de  los  9  meses  posteriores  a  la  finalización  del  proyecto  CLIMAAX ,  prevista  para  el  28  de  febrero  

de  2027.

40%

FECHA

15%

TOTAL

%  SUBVENCIÓN  TOTAL

evaluación
Riesgo  múltiple  regional/local  refinado

HITOS  DE  PAGO

Pago  final Fecha  estimada:  noviembre  de  2027

ENTREGABLE

M16

GUÍA  PARA

SOLICITANTES

Financiado  por  la  Unión  Europea.  Las  opiniones  y  puntos  de  vista  expresados  en  el  presente  documento  son,  sin  embargo,  los  de  los  autores  y  no  necesariamente  reflejan  
los  de  la  Unión  Europea  o  la  Agencia  Ejecutiva  Europea  de  Clima,  Infraestructura  y  Medio  Ambiente  (CINEA).  Ni  la  Unión  Europea  ni  la  autoridad  que  concede  la  subvención  
pueden  considerarse  responsables  de  los  mismos.  El  proyecto  CLIMAAX  ha  recibido  financiación  del  programa  climático  Horizonte  Europa  de  la  Unión  Europea  en  virtud  del  
acuerdo  de  subvención  n.º  101093864.
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en  su  mensaje:  •  Su  

nombre  de  usuario,  número  de  teléfono  y  su  dirección  de  correo  electrónico.

•  Si  enfrenta  algún  problema  o  problema  técnico,  asegúrese  de  incluir  la  siguiente  información

•  Los  detalles  del  problema  específico  (mensajes  de  error  que  aparecieron,  descripciones  de  errores)

•  El  objeto  de  la  denuncia.

Nota  importante  sobre  el  cronograma.

•  Información  y  pruebas  sobre  el  supuesto  error.

•  Haga  su  pregunta  al  Helpdesk  en  la  siguiente  dirección  de  correo  electrónico:  directamente  al  Helpdesk  en

helpdesk.climaax@fundingbox.com  incluyendo  la  siguiente  información:

Tenga  en  cuenta  que  la  evaluación  la  realizan  expertos  y  no  interferimos  en  su  valoración,  por  lo  tanto,  no  evaluaremos  

quejas  relacionadas  con  los  resultados  de  la  evaluación  que  no  sean  aquellas  relacionadas  con  errores  de  procedimiento  

o  técnicos.

•  Sus  datos  de  contacto  (incluida  la  dirección  de  correo  electrónico).

•  Es  anónimo.

Si  aún  tienes  dudas  respecto  al  proceso  de  la  2da  Convocatoria  Abierta  de  CLIMAAX,  no  dudes  en  ponerte  en  contacto  con  nosotros.

•  La  información  es  incompleta.  •  No  está  

relacionada  con  los  resultados  de  la  evaluación  de  los  criterios  de  elegibilidad.

Si,  después  de  recibir  los  resultados  de  la  evaluación  de  los  criterios  de  elegibilidad,  considera  que  se  ha  cometido  un  

error,  puede  presentar  una  reclamación.  Los  correos  electrónicos  de  reclamación  deben  enviarse  en  inglés  a

a  nosotros:

(como  una  lista  desplegable  que  no  funciona,  etc.).

La  reclamación  deberá  presentarse  en  el  plazo  de  3  días  hábiles  a  contar  desde  el  día  siguiente  al  del  envío  de  la  

comunicación  de  los  resultados  de  la  evaluación.  Por  nuestra  parte,  los  examinaremos  en  un  plazo  máximo  de  7  días  

naturales  desde  su  recepción.  Si  necesitamos  más  tiempo  para  evaluar  la  reclamación,  informaremos  al  solicitante  por  

correo  electrónico  sobre  la  prórroga.

No  revisaremos  la  queja  si:

•  Capturas  de  pantalla  del  problema.

Financiado  por  la  Unión  Europea.  Las  opiniones  y  puntos  de  vista  expresados  en  el  presente  documento  son,  sin  embargo,  los  de  los  autores  y  no  necesariamente  reflejan  
los  de  la  Unión  Europea  o  la  Agencia  Ejecutiva  Europea  de  Clima,  Infraestructura  y  Medio  Ambiente  (CINEA).  Ni  la  Unión  Europea  ni  la  autoridad  que  concede  la  subvención  
pueden  considerarse  responsables  de  los  mismos.  El  proyecto  CLIMAAX  ha  recibido  financiación  del  programa  climático  Horizonte  Europa  de  la  Unión  Europea  en  virtud  del  
acuerdo  de  subvención  n.º  101093864.

9.2.  Quejas

9.1  ¿Cómo  podemos  ayudarle?

9.  CONTÁCTENOS

helpdesk.climaax@fundingbox.com  o  escriba  a  
https://discord.gg/k3wxg3M7CJ.

SOLICITANTES

GUÍA  PARA
Machine Translated by Google
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11  Dado  que  la  responsabilidad  de  la  implementación  del  FSTP  es  la  Universitat  Politecnica  de  Catalunya  (España).

'rincón  del  usuario'12  y  hacer  públicos  y  abiertos  los  informes  y  resultados  de  los  entregables.

En  tal  caso,  informaremos  a  todos  los  solicitantes  sobre  dicho  cambio  y  les  proporcionaremos  el  fundamento  de  la  decisión.  La  

firma  del  Acuerdo  de  Subvención  es  una  condición  inicial  para  establecer  cualquier  obligación  entre  los  solicitantes  y  cualquier  

socio  del  Consorcio  (con  respecto  a  la  obligación  de  confidencialidad  de  la  solicitud).

El  Consorcio  CLIMAAX  podrá  cancelar  la  Convocatoria  Abierta  en  cualquier  momento,  cambiar  sus  disposiciones  o  extenderla.

Sus  derechos  de  propiedad  intelectual  (DPI)  seguirán  siendo  de  su  propiedad,  pero  los  resultados  serán  documentos  públicos.

Para  los  beneficiarios  seleccionados,  el  Acuerdo  de  Subvención  incluirá  un  conjunto  de  obligaciones  hacia  la  Comisión  Europea  

(por  ejemplo:  promover  el  proyecto  y  dar  visibilidad  a  la  financiación  de  la  UE,  mantener  la  confidencialidad,  comprender  los  

posibles  controles  de  la  CE/ECA,  la  EPPO  y  la  OLAF),  así  como  cargar  los  datos  locales  utilizados  y  los  resultados  en  el  Centro  

de  Datos  de  Riesgo  DRMKC  a  través  de  CLIMAAX.

Hacemos  todo  lo  posible  para  mantener  la  confidencialidad  de  todos  los  datos  del  solicitante.  Sin  embargo,  para  evitar  cualquier  

duda,  el  solicitante  es  totalmente  responsable  de  indicar  qué  información  es  confidencial.

Cualquier  cuestión  no  prevista  en  esta  'Guía  del  Solicitante'  se  regirá  por  la  legislación  española11  y  las  normas  relacionadas  con  

el  programa  Horizonte  Europa  y  la  normativa  de  subvenciones  de  la  Unión  Europea.

Documento.

¿No  encontraste  lo  que  buscabas?  Te  recomendamos  que  consultes  nuestras  Preguntas  frecuentes

SOLICITANTES

10.  POR  ÚLTIMO,  PERO  NO  MENOS  IMPORTANTE:  DISPOSICIONES  FINALES
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El  marco  CLIMAAX  está  diseñado  para  abarcar  y  respaldar  evaluaciones  regionales  de  riesgo  climático  (ERC)  inclusivas  y  armonizadas.  El  

marco  está  diseñado  para  traducir  en  práctica  las  ambiciones  de  la  Misión  de  Adaptación  de  la  UE.  Esta  misión  de  la  UE  une  a  las  regiones  

europeas  en  su  camino  hacia  la  resiliencia  y  la  capacidad  para  hacer  frente  a  los  extremos  climáticos  mediante  la  implementación  de  

estrategias  de  adaptación  y  gestión  de  emergencias  transformadoras.  Esto  cuenta  con  el  apoyo  de  la  Agencia  Europea  de  Medio  Ambiente,  

que

Planificación,  implementación  y  evaluación  de  estrategias  de  adaptación  al  cambio  climático.  Esta  herramienta  se  basa  en  la  lógica  de  la  

Herramienta  de  Apoyo  a  la  Adaptación  que  se  muestra  en  la  Figura  3  a  continuación.

ha  desarrollado  la  Herramienta  de  Apoyo  a  la  Adaptación  Regional  (RAST13)  que  proporciona  orientación  práctica  para

En  este  anexo  se  describe  el  marco  metodológico  y  el  conjunto  de  herramientas  de  CLIMAAX.  La  implementación  de  software  del  marco  y  el  

conjunto  de  herramientas  combinados,  conocida  como  el  manual  de  CLIMAAX,  y  una  descripción  técnica  de  esta  implementación  se  pueden  

encontrar  en  el  sitio  web  de  CLIMAAX  con  información  de  referencia  para  los  solicitantes  (https://www.climaax.eu/fstp­open­call/).

Figura  3  Esquema  de  la  herramienta  de  apoyo  a  la  adaptación  regional.  El  marco  de  la  herramienta  de  apoyo  a  la  adaptación  regional  CLIMAAX  cubre  los  pasos  

1  a  3  de  este  esquema.  (Para  una  descripción  detallada,  consulte  https://climate­adapt.eea.europa.eu/en/mission/knowledge­and­data/regional­adaptation­

support­tool)

EL  MARCO  METODOLÓGICO  CLIMAAX

SOLICITANTES

GUÍA  PARA

ANEXO  1:  DESCRIPCIÓN  DEL  MARCO  METODOLÓGICO  Y  DE  LA  CAJA  DE  HERRAMIENTAS
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13  https://climate­adapt.eea.europa.eu/en/mission/knowledge­and­data/regional­adaptation­support­tool
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Identificación  de  riesgos:  Un  inventario  sistemático  de  los  riesgos  relevantes  para  la  región  de  interés,  guiado  por  un  estudio  

de  experiencias  pasadas,  registros  de  datos  de  múltiples  peligros  climáticos  (inundaciones,  sequías,  olas  de  calor,  incendios,  

nieve,  viento)  e  información  de  exposición  y  vulnerabilidad  derivada  de  las  características  geográficas  y  socioeconómicas  de  

la  región.

Evaluación  de  riesgos  clave:  Se  identifican  los  riesgos  clave  que  son  particularmente  importantes  en  el  contexto  local,  para  

orientar  la  priorización  de  las  futuras  estrategias  de  gestión  de  riesgos  climáticos.  Se  presta  especial  atención  a  la  combinación  

de  peligros  que  pueden  amplificar  todos  o  algunos  de  estos  riesgos.

Análisis  de  riesgos:  El  análisis  de  los  riesgos  climáticos  se  lleva  a  cabo  mediante  métodos  de  evaluación  de  riesgos  

implementados  en  la  caja  de  herramientas  CLIMAAX  en  los  denominados  “flujos  de  trabajo”.  Se  exploran  evaluaciones  

cuantitativas  de  riesgos,  por  ejemplo,  utilizando  escenarios  futuros  y  enfoques  probabilísticos  o  basados  en  eventos.  Se  

proporciona  orientación  sobre  la  elección  de  datos  y  escenarios  para  el  riesgo,  la  exposición  y  la  vulnerabilidad.

Monitoreo  y  evaluación:  A  través  del  monitoreo  y  evaluación  sistemáticos  de  los  riesgos  clave  y  la  efectividad  de  las  acciones  

de  adaptación  y  gestión  de  riesgos,  se  genera  una  repetición  iterativa  del  ciclo  de  evaluación  de  riesgos  que  se  alimenta  con  

nuevos  conocimientos  para  actualizar  el  alcance  y  la  implementación  de  las  CRA  y  las  estrategias  de  adaptación.

La  Figura  4  muestra  cómo  el  marco  de  evaluación  climática  de  CLIMAAX  (que  se  muestra  en  la  Figura  1  de  la  Guía  para  los  

solicitantes)  se  vincula  con  la  gestión  del  riesgo  climático,  la  adaptación  y  la  creación  de  resiliencia  y  los  respalda.  Los  
principales  pasos  del  marco  son  los  siguientes:

Determinación  del  alcance:  El  primer  paso  del  ciclo  de  evaluación  de  riesgos  es  determinar  el  contexto,  los  objetivos  y  los  

criterios,  que  están  integrados  en  un  conjunto  de  principios  predefinidos.

Incluye  un  inventario  del  alcance  y  los  antecedentes  institucionales  de  la  evaluación  de  riesgos  climáticos  (paso  1),  lo  que  

garantiza  su  incorporación  en  un  marco  estratégico  e  institucional  compartido  por  todos  los  actores  y  partes  interesadas  para  

la  planificación  de  la  adaptación  y  la  gestión  de  riesgos.  Proporciona  orientación  sobre  la  selección  de  opciones  técnicas  

sólidas  para  realizar  evaluaciones  de  riesgos  climáticos  (paso  2)  y  describe  la  contribución  de  una  evaluación  de  riesgos  

climáticos  regional  a  las  estrategias  de  adaptación  y  gestión  de  emergencias  transformacionales  que  fomentan  la  resiliencia  (paso  3).

El  marco  de  CRA  CLIMAAX  cubre  los  pasos  1  a  3  de  la  herramienta  de  apoyo  a  la  adaptación  regional  (Figura  A1).

Figura  4  El  Marco  de  Evaluación  del  Riesgo  Climático  mostrado  en  relación  con  su  relación  con  la  Gestión  del  Riesgo  Climático  y  la  
adaptación  y  la  creación  de  resiliencia  (véase  también  la  Figura  1  en  esta  Guía  para  Solicitantes).
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4.  Selección  de  indicadores  de  peligros  meteorológicos  o  hidrológicos  e  impactos  sociales  o  ecológicos  que  puedan  utilizarse  para  diseñar  

y  monitorear  estrategias  de  adaptación  y  gestión  de  riesgos;

comunidad  de  intereses;

5.  Utilización  de  escenarios  climáticos  y  socioeconómicos  que  sean  relevantes  para  los  impactos  y  riesgos  que  deben  tenerse  en  cuenta  en  

las  regiones  y  comunidades  para  las  estrategias  de  adaptación/gestión  de  riesgos.

•  Daño  esperado  calculado  como  una  combinación  entre  las  curvas  de  peligro  y  daño,  que  son  una  función  de  la  exposición  y  la  

vulnerabilidad;  •  Riesgo  como  producto  del  peligro,  la  

exposición  y  la  vulnerabilidad;

impacto;

•  Matriz  de  riesgo,  en  la  que  se  definen  clases  de  riesgo  cualitativas  en  función  de  la  probabilidad  de  peligro  y

verse  afectados  por  el  cambio  climático;

3)  Los  usuarios  expertos  pueden  crear  un  paquete  de  evaluación  de  riesgos  regional  totalmente  personalizado  que  permita  la  

inclusión  de  sus  propios  datos  locales  sobre  peligro,  exposición  y/o  vulnerabilidad,  y  métodos  de  evaluación  de  riesgos  ajustados.

Los  flujos  de  trabajo  de  riesgo  en  la  caja  de  herramientas  están  estratificados  por  perfil  de  peligro.  Para  una  variedad  de  tipos  de  peligro,  se  

incluyen  varios  métodos  de  evaluación  de  riesgos  en  la  caja  de  herramientas  según  el  tipo  de  peligro.  Actualmente14 ,  incluimos  métodos  

para  inundaciones  fluviales,  sequías  agrícolas,  olas  de  calor,  incendios  forestales,  tormentas  de  viento,  nieve,  ventiscas,  precipitaciones  

extremas  e  inundaciones  costeras.  Los  diferentes  métodos  de  evaluación  siguen  un  esquema  de  procesamiento  de  datos  por  pasos  para  

calcular  el  riesgo  como  una  combinación  de  peligro,  exposición  y  vulnerabilidad.  En  particular,  identificamos  los  siguientes  métodos  de  

evaluación  de  riesgos:

3.  Utilización  de  datos  y  conceptos  disponibles  que  contengan  información  significativa  para  la  región  o

1)  La  información  general  y  la  visualización  de  los  peligros,  la  exposición  y  la  vulnerabilidad  son  accesibles  a  través  de  un  panel  

de  control,  que  puede  ser  utilizado  también  por  usuarios  no  expertos;

en  la  planificación  estratégica;

para  la  aplicación  de  los  diferentes  métodos  de  evaluación  de  riesgos.  Estos  conjuntos  de  datos  europeos  incluyen  climatologías  de  riesgo  

de  referencia  y  escenarios  básicos  de  cambio  climático,  así  como  datos  sobre  exposición  y  vulnerabilidad,  como  uso  del  suelo,  tipos  de  

edificios,  edad,  educación,  ingresos,  acceso  a  la  atención  sanitaria,  asentamientos,

2)  Los  usuarios  avanzados  pueden  explorar  y  descargar  flujos  de  trabajo  de  riesgo  preexistentes  para  perfiles  de  riesgo  natural  

seleccionados  y  ajustar  estos  flujos  de  trabajo  a  una  región  europea  específica;

2.  Selección  de  peligros  que  han  demostrado  o  se  sabe  que  tienen  un  impacto  social  sustancial  y  que

•  Activos  o  población  expuestos  a  un  riesgo  específico.

El  Marco  está  diseñado  para  proporcionar  una  referencia  para  definir  los  flujos  de  trabajo  de  evaluación  del  riesgo  climático  (ERC)  y  su  

implementación  de  manera  que  sean  coherentes  con  los  más  altos  estándares,  las  mejores  prácticas  y  los  hallazgos  científicos  más  

avanzados.  En  particular,  el  Marco  proporciona  orientación  sobre:

La  caja  de  herramientas  CLIMAAX  incluye  un  conjunto  de  datos  paneuropeos  sobre  peligros,  exposición  y  vulnerabilidad.

1.  Procesos  de  participación  de  las  partes  interesadas  que  garanticen  el  desarrollo  de  CRA  adecuados  y  su  adopción

La  caja  de  herramientas  contiene  datos,  proyecciones  y  algoritmos  de  evaluación  de  riesgos  (incluidos  en  los  denominados  “flujos  de  trabajo  

de  riesgo”)  diseñados  para  respaldar  la  compilación  de  evaluaciones  regionales  de  riesgos  climáticos  múltiples.  Está  estructurada  para  

satisfacer  las  necesidades  de  los  usuarios  de  distintos  niveles  de  experiencia:

CAJA  DE  HERRAMIENTAS  PARA  APOYAR  LA  EVALUACIÓN  DE  MÚLTIPLES  RIESGOS  CLIMÁTICOS
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desarrollado  a  lo  largo  de  la  duración  del  proyecto  CLIMAAX.
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Financiado  por  la  Unión  Europea.  Las  opiniones  y  puntos  de  vista  expresados  son,  sin  embargo,  los  de  los  autores  y  no  necesariamente  reflejan  los  de  la  Unión  
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del  acuerdo  de  subvención  n.º  101093864.
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La  caja  de  herramientas  permite  a  los  usuarios  personalizar  su  evaluación  de  riesgos  y  cargar  sus  propios  datos.  En  la  versión  de  nivel  

experto  de  la  caja  de  herramientas  se  pueden  implementar  procedimientos  de  evaluación  de  riesgos  personalizados.

La  caja  de  herramientas  está  escrita  en  inglés.  Se  proporcionan  descripciones  detalladas  de  la  implementación  técnica  y  ejemplos  de  

recorridos  de  usuario  en  https://www.climaax.eu/fstp­open­call/.

En  su  forma  actual,  la  caja  de  herramientas  tiene  una  capacidad  limitada  para  realizar  cálculos  en  línea.  Se  están  explorando  opciones  

para  ofrecer  facilidades  para  realizar  cálculos  en  línea.  En  cualquier  caso,  una  descarga  completa  de  las  directrices  técnicas  y  el  

código  de  flujo  de  trabajo,  junto  con  los  datos  de  peligros,  exposición  y  vulnerabilidad,  permiten  la  personalización  y  ejecución  fuera  

de  línea  de  la  evaluación  de  riesgo  climático.

y  la  infraestructura.  En  general,  se  utilizan  datos  similares  de  exposición  y  vulnerabilidad  en  cada  uno  de  los  flujos  de  trabajo  sobre  

riesgos.  En  algunos  flujos  de  trabajo  ya  se  encuentran  disponibles  múltiples  conjuntos  de  datos  personalizados  y  escenarios  futuros  

de  exposición  y  vulnerabilidad.
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Financiado  por  la  Unión  Europea.  Las  opiniones  y  puntos  de  vista  expresados  en  el  presente  documento  son,  sin  embargo,  los  de  los  autores  y  no  necesariamente  reflejan  
los  de  la  Unión  Europea  o  la  Agencia  Ejecutiva  Europea  de  Clima,  Infraestructura  y  Medio  Ambiente  (CINEA).  Ni  la  Unión  Europea  ni  la  autoridad  que  concede  la  subvención  
pueden  considerarse  responsables  de  los  mismos.  El  proyecto  CLIMAAX  ha  recibido  financiación  del  programa  climático  Horizonte  Europa  de  la  Unión  Europea  en  virtud  del  
acuerdo  de  subvención  n.º  101093864.

SOLICITANTES

GUÍA  PARA

ANEXO  2  IMPORTE  MÁXIMO  DE  LA  SUBVENCIÓN  POR  PAÍS

176.136  €

207.500  €

221.364  €

1.000

0.803

0,720

0,881

271.591  €

165.455  €

0,548

0,816

1.195

AUSTRIA

DINAMARCA

CROACIA

0,760

1.063

1.320

0,755

172.727  €

179.773  €

FINLANDIA

LITUANIA

227.273  €

ALEMANIA

FRANCIA

LUXEMBURGO

124.545  €

185.455  €

271.591  €

241.591  €

300.000  €

171.591  €

LETONIA

REPÚBLICA  CHECA

1.195

0,728

182.500  €

163.636  €

200.227  €

ESTADOS  MIEMBROS  DE  LA  UE

0,983

1.000

1.164

CHIPRE

ESPAÑA

ITALIA

0,775

0,913

0,974

BÉLGICA

ESTONIA

HUNGRÍA

MALTA

0,791

BULGARIA

GRECIA

IRLANDA

COEFICIENTE  DE  CORRECCIÓN  DE  PAÍS  IMPORTE  MÁXIMO  DE  LA  SUBVENCIÓN  POR  PAÍS

223.409  €

264.545  €

227.273  €
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PORTUGAL 191.591  €0,843

ESLOVENIA 189.318  €0,833

0,705

1.254 285.000  €

160.227  €

148.636  €

249.091  €

177.500  €

POLONIA

SUECIA

RUMANIA

PAÍSES  BAJOS

ESLOVAQUIA 0,781

0,654

1.096

Cuadro  2  IMPORTE  MÁXIMO  DE  LA  SUBVENCIÓN  POR  PAÍS  POR  MIEMBRO  DE  LA  UNIÓN  EUROPEA

SOLICITANTES

GUÍA  PARA

Financiado  por  la  Unión  Europea.  Las  opiniones  y  puntos  de  vista  expresados  en  el  presente  documento  son,  sin  embargo,  los  de  los  autores  y  no  necesariamente  reflejan  
los  de  la  Unión  Europea  o  la  Agencia  Ejecutiva  Europea  de  Clima,  Infraestructura  y  Medio  Ambiente  (CINEA).  Ni  la  Unión  Europea  ni  la  autoridad  que  concede  la  subvención  
pueden  considerarse  responsables  de  los  mismos.  El  proyecto  CLIMAAX  ha  recibido  financiación  del  programa  climático  Horizonte  Europa  de  la  Unión  Europea  en  virtud  del  
acuerdo  de  subvención  n.º  101093864.
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COEFICIENTE PAÍS

IMPORTE  MÁXIMO  DE  LA  SUBVENCIÓN  PORCORRECCIÓN  DE  PAÍS
LOS  PAÍSES  ASOCIADOS

0,632

145.227  €

143.636  €

243.636  €

1.287 292.500  €

0,645 146.591  €

0,590

1.305

1.320

0,616

0,577

0,685

REPÚBLICA  DE  ARMENIA

GEORGIA

0,777

0,622

0,702

0,507

0,674

1.369

BOSNIA  Y  HERZEGOVINA

ISRAEL

Moldavia

NORUEGA

TURQUÍA

ALBANIA

ISLAS  FEROE

ISLANDIA

MONTENEGRO

SERBIA

UCRANIA

134.091  €

300.000  €

296.591  €

140.000  €

131.136  €

KOSOVO

MACEDONIA  DEL  NORTE

TÚNEZ

155.682  €

REINO  UNIDO

176.591  €

141.364  €

159.545  €

115.227  €

153.182  €

300.000  €

0,639

1.072

GUÍA  PARA

SOLICITANTES

Financiado  por  la  Unión  Europea.  Las  opiniones  y  puntos  de  vista  expresados  en  el  presente  documento  son,  sin  embargo,  los  de  los  autores  y  no  necesariamente  reflejan  
los  de  la  Unión  Europea  o  la  Agencia  Ejecutiva  Europea  de  Clima,  Infraestructura  y  Medio  Ambiente  (CINEA).  Ni  la  Unión  Europea  ni  la  autoridad  que  concede  la  subvención  
pueden  considerarse  responsables  de  los  mismos.  El  proyecto  CLIMAAX  ha  recibido  financiación  del  programa  climático  Horizonte  Europa  de  la  Unión  Europea  en  virtud  del  
acuerdo  de  subvención  n.º  101093864.

Cuadro  3  IMPORTE  MÁXIMO  DE  LA  SUBVENCIÓN  POR  PAÍSES  ASOCIADOS
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Descripción  general  del  proyecto

Nombre  y  Apellido  de  la  Persona  de  Contacto

Breve  descripción  del  proyecto

Dirección  de  correo  electrónico  de  la  persona  de  contacto

Un  punto  práctico:  puedes  guardar  tu  solicitud  como  borrador  y  continuar  más  tarde.  También  puedes  agregar  a  otros  miembros  de  tu  equipo  como  

colaboradores  para  que  te  ayuden  a  completar  el  formulario  de  solicitud.

Título  del  proyecto

Acrónimo  del  proyecto

Antes  de  aplicar,  lea  atentamente  la  información  relacionada  con  la  convocatoria  abierta  (Guía  para  postulantes  y  preguntas  frecuentes),  que  incluye  toda  la  

información  necesaria  sobre  el  proceso  de  solicitud,  los  criterios  de  evaluación  y  los  requisitos  de  la  propuesta.

Número  de  teléfono  de  la  persona  de  contacto

Por  favor,  confirme  su  situación  legal.  Tenga  en  cuenta  que  al  final  del  proceso  de  selección,  se  le  solicitará  que  proporcione  los  documentos  necesarios  

para  confirmar  su  situación  legal.  Antes  de  completar  esta  sección,  lea  la  Guía  para  solicitantes  y  las  preguntas  frecuentes.

País  de  registro

Número  de  IVA

Fecha  de  registro  principal  (según  documento  de  registro)  (DD/MM/AAAA)

URL  del  sitio  web  (https://...  o  http://...)

Nombre  legal  de  la  entidad

Dirección  de  la  entidad  (Código  postal,  ciudad,  nombre  de  la  calle  y  número)

secciones.
Este  documento  presenta  la  estructura  general  del  formulario  de  solicitud  disponible  en  línea  dividido  en

¿Está  usted  vinculado  financiera  o  personalmente  con  alguno  de  los  socios  del  Consorcio  CLIMAAX?

Si  seleccionó  “Entidades  sin  fines  de  lucro”,  cargar  el  archivo  (documento  oficial)  que  acredite  la  posesión  del  mandato.

Tipo  de  entidad

Si  seleccionó  "Entidades  sin  fines  de  lucro",  cargue  el  Certificado  de  constitución

Descripción  del  solicitante.  Proporcione  una  breve  descripción  de  las  áreas  de  actividad,  experiencias  e  historial  que  sean  relevantes  
para  la  convocatoria.

Si  se  seleccionó  “Organismo  público:  Entidades  Locales  y  Regionales”,  cargar  el  archivo  (documento  oficial)  que  acredite  la  posesión  del  
mandato.

ANEXO  3:  FORMULARIO  DE  SOLICITUD  EN  LÍNEA

1.  INFORMACIÓN  BÁSICA

SOLICITANTES

GUÍA  PARA

2.  INFORMACIÓN  DEL  SOLICITANTE  Y  DEL  PROYECTO

Financiado  por  la  Unión  Europea.  Las  opiniones  y  puntos  de  vista  expresados  en  el  presente  documento  son,  sin  embargo,  los  de  los  autores  y  no  necesariamente  reflejan  
los  de  la  Unión  Europea  o  la  Agencia  Ejecutiva  Europea  de  Clima,  Infraestructura  y  Medio  Ambiente  (CINEA).  Ni  la  Unión  Europea  ni  la  autoridad  que  concede  la  subvención  
pueden  considerarse  responsables  de  los  mismos.  El  proyecto  CLIMAAX  ha  recibido  financiación  del  programa  climático  Horizonte  Europa  de  la  Unión  Europea  en  virtud  del  
acuerdo  de  subvención  n.º  101093864.
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¿Puede  su  región/comunidad  ser  considerada  como  altamente  vulnerable  a  los  impactos  del  cambio  climático?

Por  favor,  proporcione  evidencia  y/o  ejemplos.  Por  favor,  consulte  la  Guía  para  Solicitantes  en

Por  favor,  proporcione  evidencia  y/o  ejemplos.  Por  favor,  consulte  la  Guía  para  Solicitantes  en

Describa  cómo  los  resultados  del  estudio  pueden  ayudar  sustancialmente  a  reducir  su  vulnerabilidad  al  cambio  climático  aumentando  
el  conocimiento  y  la  conciencia  sobre  los  riesgos  y  apoyando  las  políticas  locales  (por  ejemplo,  estrategias  de  adaptación  o  planes  de  
gestión  de  riesgos)  a  nivel  local.

https://getonepass.eu/opportunities/climaax  para  obtener  información  sobre  regiones  con  recursos  limitados.

https://getonepass.eu/opportunities/climaax  para  obtener  información  sobre  regiones  altamente  vulnerables.

�  cómo  el  trabajo  propuesto  puede  ayudar  a  comprender  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  en  la

riesgos;

región/comunidad  del  solicitante;

�  los  principales  riesgos  relacionados  con  el  clima  que  se  considerarán  en  el  estudio  propuesto  y  por  qué  se  consideran  relevantes;

Proporcione  su  respuesta  basándose  en  el  Índice  de  vulnerabilidad  regional  elaborado  por  el  Centro  de  conocimiento  sobre  gestión  
del  riesgo  de  desastres  (DRMKC)  del  JRC  en  NUTS2  y  NUTS3,  que  se  considera  un  indicador  de  la  vulnerabilidad  y  la  capacidad  de  
adaptación  a  escala  regional/local.  Está  disponible  a  través  del  Centro  de  datos  sobre  riesgos  (https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/risk­
data­hub#/dashboardvulnerability).

¿Quiénes  son  los  principales  interesados  y  beneficiarios  del  estudio  propuesto?

�  cómo  el  enfoque  CLIMAAX  puede  ayudar  a  mejorar  el  conocimiento  y  la  conciencia  local  sobre  estos

Antes  de  completar  esta  sección,  lea  la  Guía  para  solicitantes  y  las  preguntas  frecuentes.

¿Cuáles  son  los  riesgos  climáticos  que  enfrenta  su  región  y  cómo  motivan  su  solicitud  de  financiamiento  CLIMAAX?

¿Cuál  es  el  Índice  de  Vulnerabilidad  (IV)  de  su  región?

Por  favor  explique:

¿Cuál  será  el  impacto  de  la  actividad  propuesta  en  su  región/comunidad?

¿Cuáles  son,  hasta  el  momento,  las  principales  dificultades  que  ha  experimentado  para  afrontar  la  adaptación  climática  y  la  evaluación  de  

riesgos  relacionados  con  el  clima  en  su  región/comunidad?

¿Puede  su  región/comunidad  ser  considerada  como  una  región/comunidad  con  recursos  limitados  para  aumentar  la  resiliencia  al  clima  o  a  
los  desastres?

Antes  de  completar  esta  sección,  lea  la  Guía  para  solicitantes  y  las  preguntas  frecuentes.

3.  RELEVANCIA

4.  IMPACTO

SOLICITANTES

GUÍA  PARA

Financiado  por  la  Unión  Europea.  Las  opiniones  y  puntos  de  vista  expresados  en  el  presente  documento  son,  sin  embargo,  los  de  los  autores  y  no  necesariamente  reflejan  
los  de  la  Unión  Europea  o  la  Agencia  Ejecutiva  Europea  de  Clima,  Infraestructura  y  Medio  Ambiente  (CINEA).  Ni  la  Unión  Europea  ni  la  autoridad  que  concede  la  subvención  
pueden  considerarse  responsables  de  los  mismos.  El  proyecto  CLIMAAX  ha  recibido  financiación  del  programa  climático  Horizonte  Europa  de  la  Unión  Europea  en  virtud  del  
acuerdo  de  subvención  n.º  101093864.
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¿Qué  recursos  (incluyendo  equipo  y/o  servicios  externos)  y  habilidades  tiene  usted  para  gestionar  y  liderar  eficazmente  
las  evaluaciones  de  riesgo  climático  local  siguiendo  la  metodología  de  3  fases  informada  en  la  convocatoria?

DIAGRAMA  DE  GANTT

�  Fase  3:  Exploración  de  posibles  opciones  de  adaptación  y  acciones  pertinentes  a  escala  local  para  abordar

Antes  de  completar  esta  sección,  lea  la  Guía  para  solicitantes  y  las  preguntas  frecuentes.

Describa  el  plan  para  implementar  las  actividades  requeridas  en  las  3  fases

Justificar  el  presupuesto  propuesto  para  implementar  las  actividades  requeridas  en  las  3  fases

(6)  Monto  solicitado  (verifique  en  el  GfA  el  monto  máximo  real  de  apoyo  financiero  para  cada

datos  de  mayor  resolución  y  detalle;

riesgos  y  vulnerabilidades  identificadas  a  partir  del  análisis  multirriesgo  realizado  en  las  fases  1  y  2

riesgos  y  vulnerabilidades  identificadas  a  partir  del  análisis  multirriesgo  realizado  en  las  fases  1  y  2
¿Qué  elementos  clave  contribuyen  a  la  eficacia  del  plan?

solicitante  independiente,  calculado  utilizando  el  coeficiente  de  corrección  de  país  (CCC)  del  país  de  cada  solicitante).

�  Fase  1:  Aplicación  del  Marco  Metodológico  Común  CLIMAAX;

datos  de  mayor  resolución  y  detalle;

(4)  Gastos  generales  (25%  de  la  suma  de  1  +  2)

�  Fase  3:  Exploración  de  posibles  opciones  de  adaptación  y  acciones  pertinentes  a  escala  local  para  abordar

�  Fase  2:  Refinamiento  y  mejora  de  la  evaluación  multirriesgo  realizada  en  la  Fase  1  utilizando  datos  locales

(5)  Costos  totales  (suma  de  1  +  2  +  3  +  4)

�  Fase  1:  Aplicación  del  Marco  Metodológico  Común  CLIMAAX;

(2)  Costos  de  compra  (viajes,  equipos,  otros  bienes,  trabajos  o  servicios)

(3)  Subcontratación

Proporcionar  evidencia  para  cada  una  de  las  3  fases  de  disponibilidad  de  datos/modelo,  evidencias  de  estudios  previos,  
metodologías.

�  Fase  2:  Refinamiento  y  mejora  de  la  evaluación  multirriesgo  realizada  en  la  Fase  1  utilizando  datos  locales

Antes  de  completar  esta  sección,  por  favor  lea  el  AMG  (Anexo  2  al  final  del  documento:  página  30):  Cómo  calcular  el  monto  

máximo  de  apoyo  financiero,  que  incluye  toda  la  información  necesaria  sobre  el  cálculo  del  presupuesto.

(1)  Costes  de  personal

Proporcionar  evidencia  para  cada  una  de  las  3  fases:

El  plan  de  acción  para  completar  las  3  fases  del  proyecto,  incluyendo  un  cronograma  de  la  tarea  planificada.

5.  IMPLEMENTACIÓN

SOLICITANTES

GUÍA  PARA

6.  RECURSOS

Financiado  por  la  Unión  Europea.  Las  opiniones  y  puntos  de  vista  expresados  en  el  presente  documento  son,  sin  embargo,  los  de  los  autores  y  no  necesariamente  reflejan  
los  de  la  Unión  Europea  o  la  Agencia  Ejecutiva  Europea  de  Clima,  Infraestructura  y  Medio  Ambiente  (CINEA).  Ni  la  Unión  Europea  ni  la  autoridad  que  concede  la  subvención  
pueden  considerarse  responsables  de  los  mismos.  El  proyecto  CLIMAAX  ha  recibido  financiación  del  programa  climático  Horizonte  Europa  de  la  Unión  Europea  en  virtud  del  
acuerdo  de  subvención  n.º  101093864.
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Además,  la  entidad  a  la  que  represento,  o  las  personas  con  poder  de  representación,  decisión  o  control  sobre  la  referida  persona  jurídica:

No  existe  ningún  conflicto  de  intereses  entre  la  entidad  que  represento  y  ninguno  de  los  socios  del  consorcio.

no  figura  en  la  lista  de  sanciones  de  la  UE:  https://www.sanctionsmap.eu,  lo  que  significa  que  no  está  sujeto  a  medidas  restrictivas  de  la  UE  

en  virtud  del  artículo  29  del  Tratado  de  la  Unión  Europea  (TUE)  y  el  artículo  215  del  Tratado  de  Funcionamiento  de  la  UE  (TFUE)

no  está/no  está/n  sujeto/s  a  una  sanción  administrativa  por  ser  culpable  de  tergiversar  la  información  exigida  por  el  poder  adjudicador  como  

condición  para  participar  en  un  procedimiento  de  concesión  de  una  subvención  o  en  otro  procedimiento  de  contratación  pública,  o  de  no  

facilitar  dicha  información,  o  no  ha/n  sido  declarado/s  culpable/s  de  incumplimiento  grave  de  sus  obligaciones  en  virtud  de  contratos  o  

subvenciones  cubiertos  por  el  presupuesto  de  la  Unión.

Convocatoria  abierta  o  no  dejar  de  suministrar  esta  información

No  hice  declaraciones  falsas  al  proporcionar  la  información  requerida,  como  condición  para  participar  en  el

Los  datos  facilitados  en  el  formulario  de  solicitud  son  verdaderos  y  actualizados.

no  ha  sido  objeto  de  sentencia  firme  con  fuerza  de  cosa  juzgada  por  fraude,  corrupción,  participación  en  una  organización  criminal  

o  cualquier  otra  actividad  ilegal,  cuando  dicha  actividad  ilegal  sea  perjudicial  para  la

Los  intereses  financieros  de  la  Unión

La  entidad  que  represento  cumple  las  condiciones  de  elegibilidad  descritas  en  el  GfA,  en  particular,  es  un  organismo  público  o  una  entidad  

legal  sin  fines  de  lucro  que  representa  a  una  comunidad  local/regional.

no  ha  sido/han  sido  culpables  de  falta  profesional  grave  demostrada  por  cualquier  medio  que  el  poder  adjudicador  pueda  justificar,  incluidas  las  

decisiones  del  Banco  Europeo  de  Inversiones  y  de  organizaciones  internacionales

He  leído  y  comprendido  la  información  sobre  el  proyecto,  tal  como  se  proporciona  en  la  Guía  para  Solicitantes  (GfA)

Reconozco  que  los  evaluadores  y  la  Comisión  Europea  y  sus  organismos  y  agencias  pueden  tener  acceso  a  los  datos  recopilados  en  el  marco  

de  la  convocatoria  abierta.

está/están  al  corriente  de  sus  obligaciones  relativas  al  pago  de  las  cotizaciones  a  la  seguridad  social  o  al  pago  de  impuestos  de  

conformidad  con  las  disposiciones  legales  del  país  en  el  que  está  establecido  o  con  las  del  país  del  poder  adjudicador  o  las  del  país  en  el  que  

se  ha  de  ejecutar  el  contrato

no  está  en  quiebra  ni  en  proceso  de  liquidación,  no  está  sujeto  a  intervención  judicial,  no  ha  concluido  un  concurso  de  acreedores,  no  ha  

suspendido  su  actividad,  no  es  objeto  de  un  procedimiento  sobre  estas  cuestiones  ni  se  encuentra  en  ninguna  situación  análoga  

resultante  de  un  procedimiento  de  la  misma  naturaleza  previsto  en  la  legislación  o  reglamentación  nacional;  no  cumple  la  normativa  nacional  

en  materia  de  quiebra.

Acepto  voluntariamente  estar  registrado  en  la  Comunidad  CLIMAAX  en  https://discord.gg/k3wxg3M7CJ  y  comprendo  que  puedo  eliminar  mi  

perfil  de  la  Comunidad  mencionada  anteriormente  informando  al  Equipo  CLIMAAX  a  través  del  servicio  de  asistencia  técnica.

correo

no  ha  sido/ha  sido  condenado  por  un  delito  relacionado  con  su  conducta  profesional  mediante  sentencia  con  fuerza  de  cosa  juzgada

Lea  atentamente  las  declaraciones  que  aparecen  a  continuación.  No  podrá  modificarlas  después  de  la  fecha  límite.  Al  
marcar  las  casillas  que  aparecen  a  continuación,  confirmo  que:

SOLICITANTES

GUÍA  PARA

7.  DECLARACIÓN  DE  HONOR

Financiado  por  la  Unión  Europea.  Las  opiniones  y  puntos  de  vista  expresados  en  el  presente  documento  son,  sin  embargo,  los  de  los  autores  y  no  necesariamente  reflejan  
los  de  la  Unión  Europea  o  la  Agencia  Ejecutiva  Europea  de  Clima,  Infraestructura  y  Medio  Ambiente  (CINEA).  Ni  la  Unión  Europea  ni  la  autoridad  que  concede  la  subvención  
pueden  considerarse  responsables  de  los  mismos.  El  proyecto  CLIMAAX  ha  recibido  financiación  del  programa  climático  Horizonte  Europa  de  la  Unión  Europea  en  virtud  del  
acuerdo  de  subvención  n.º  101093864.
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Confirmo  que  tengo  una  base  legal  para  procesar  los  datos  personales  de  los  miembros  del  equipo  enumerados  en  el  formulario  de  

solicitud.

Confirmo  que  he  leído  y  comprendido  la  cláusula  informativa  relativa  al  tratamiento  de  los  datos  personales  facilitada  anteriormente.

Transmitiré  la  cláusula  de  información  proporcionada  anteriormente  a  todos  los  miembros  del  equipo  mencionados  en  el  formulario  de  solicitud.

8.  TRATAMIENTO  DE  DATOS  PERSONALES

GUÍA  PARA

SOLICITANTES

Financiado  por  la  Unión  Europea.  Las  opiniones  y  puntos  de  vista  expresados  en  el  presente  documento  son,  sin  embargo,  los  de  los  autores  y  no  necesariamente  reflejan  
los  de  la  Unión  Europea  o  la  Agencia  Ejecutiva  Europea  de  Clima,  Infraestructura  y  Medio  Ambiente  (CINEA).  Ni  la  Unión  Europea  ni  la  autoridad  que  concede  la  subvención  
pueden  considerarse  responsables  de  los  mismos.  El  proyecto  CLIMAAX  ha  recibido  financiación  del  programa  climático  Horizonte  Europa  de  la  Unión  Europea  en  virtud  del  
acuerdo  de  subvención  n.º  101093864.
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Artículo  13  del  Acuerdo  de  Subvención  CLIMAAX:  Confidencialidad  y  seguridad.

Artículo  16  del  Acuerdo  de  Subvención  CLIMAAX:  Derechos  de  propiedad  intelectual.

Artículo  17.2  del  Convenio  de  Subvención  CLIMAAX:  Visibilidad.

Artículo  18  del  Acuerdo  de  Subvención  CLIMAAX:  Reglas  específicas  para  la  realización  de  la  acción.

Acuerdo  y  solicitud  al  Beneficiario  que  recibe  la  subvención  FSTP:

Artículo  14  del  Acuerdo  de  Subvención  CLIMAAX:  Ética.

Artículo  12  del  Acuerdo  de  Subvención  CLIMAAX:  Conflicto  de  intereses.

Los  siguientes  artículos  del  Acuerdo  de  Subvención  CLIMAAX  quedan  incorporados  por  la  presente  a  la

Artículo  19  del  Acuerdo  de  Subvención  CLIMAAX:  Obligaciones  de  información.

Artículo  20  del  Convenio  de  Subvención  CLIMAAX:  Mantenimiento  de  registros.

Ampliaciones  de  los  hallazgos.
Artículo  25  del  Convenio  de  Subvención  CLIMAAX:  Controles,  Revisiones,  Auditorías  e  Investigaciones  –

Acuerdos  de  subvención  de  Horizonte  Europa
Anexo  5:  Transposición  de  disposiciones  generales  de  la

Página  83/83
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This Sub-Grant Agreement (‘the Agreement”) is between the following parties:  
On the one part, on behalf the CLIMAAX Consortium and its members (hereinafter CLIMAAX 
Consortium Partner) according with the powers conferred,  
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA (UPC) represented by Prof. Daniel Crespo 
Artiaga, rector of the UPC, appointed by Decree 115/2021 (published on June 3, 2021 in DOGC 
no. 8424), whose address in Barcelona is C/Jordi Girona 31, with Tax Identification Number 
ESQ0818003F, and who acts on behalf of the above institution by virtue of the provisions in article 
50 of the Organic Law of University System 2/2023, of 22 March; and articles 67, 68 and 169 of 
the Statutes of the UPC, passed by Agreement GOV/43/2012, May 29th of the Government of 
Catalonia (DOGC no. 6140 of 1 June 2012). Acting as representant of the CLIMAAX Project 
Consortium, 
hereinafter referred as the “Contractor”. 
And, on the other part,  
Ayuntamiento de Quart de Poblet a pubic body organized under the laws of Spain established in 
Plaça País Valencià, 1, 46930, Quart de Poblet, Spain, with VAT nr ESP4610400F duly 
represented by Encarna Folgado Andrés, Councillor of EU Projects Municipality of Quart de 
Poblet, hereinafter referred to as the Beneficiary. 
Hereinafter Contractor and Beneficiary each individually referred to as a Party and collectively 
as Parties, 
HAVE AGREED to the following terms and conditions including those in the following Annexes, 
which form an integral part of this CLIMAAX FSTP Open Call Sub-Grant Agreement (hereinafter 
referred as the “Contract”): 

GENERAL PROVISIONS  
The European Climate, Infrastructure and Environmental Executive Agency (CINEA) 
(hereinafter referred as the ‘EU executive agency’ or ‘granting authority’) under the powers 
delegated by the European Commission (hereinafter referred as the ‘EC’) and the Contractor, as 
a member of the CLIMAAX consortium, have signed the Grant Agreement no 101093864, for 
the implementation of the project ‘CLIMAte risk and vulnerability Assessment framework and 
toolboX’, (CLIMAAX) within the framework the program Horizon Europe  HORIZON-MISS-2021-
CLIMA-02. 
The Beneficiary has received the favourable resolution by the independent evaluators and 
therefore is entitled to receive funding and services according to the terms and conditions set out 
under this Sub-Grant Agreement and in accordance with the CLIMAAX FSTP Guide for 
Applicants (CLIMAAX D4.1), included as Annex 4 to this Contract. 
This Contract aims at defining the framework of rights and obligations of the Contracting Parties.  
The Funding received by the Beneficiary is property of the EC. The Contractor is the mere holder 
and manager of the funds.  
To achieve the purpose, they formalize the present Agreement, in accordance with the following 
Clauses. 
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Article 1 SUBJECT OF THE AGREEMENT 
1. The Agreement sets out the terms and conditions of awarding and paying the grant to the 

Beneficiary and the Beneficiary’s participation in the CLIMAAX FSTP program, in accordance 
with the CLIMAAX FSTP Guide for Applicants (Annex 4). 

2. The grant is awarded for QdP Climate Adaptation Toolbox Implementation  - QCATI  (the 
‘Project)’, selected in the CLIMAAX 1st Open Call and described in the Application form 
submitted by the Beneficiary in the above-mentioned FSTP Open Call (application form is 
Annex 3 to this Contract). 

3. The assistance provided by the Contractor to the Beneficiary under the Agreement will be in 
the form of an amount (as a lump sum funding) and services. 

4. The results of the Project as well as the Project Deliverables will be public. 

Article 2 ENTRY INTO FORCE AND STARTING DATE OF THE PROJECT 
1. The Agreement enters into force on the day of signature by the last Contracting Party, with 

the Agreement’s effective date (the Starting Date) on October 1st, 2024. 
2. The Agreement shall be in force from the Starting Date until the full completion, or the 

termination of the Project (Article 15), whichever occurs first.  
3. The details and time planning of the Project are described in the Project Individual Follow-up 

Plan (IFP), defined in Annex 1 - IFP.  

Article 3 ELIGIBILITY CONDITIONS, CONFLICT OF INTEREST  
1. By signing the Agreement, the Beneficiary declares that it meets the eligibility conditions for 

participation in the CLIMAAX FSTP as defined in the CLIMAAX Guide for Applicants (Annex 
4). 

2. In particular the Beneficiary confirms that: 
a) information concerning its legal status provided to the Contractor is correct, complete 

and up-to-date; 
b) all the data included in the formal check form are true, correct, complete and up to 

date; 
c) it has not received any other EU grant for the Project and will give notice of any future 

EU grants related to this Project awarded to the Beneficiary; 
d) it has stable and sufficient resources to maintain the activity throughout the action and 

to provide any counterpart funding necessary and has or will have the necessary 
resources needed to implement the Project; 

e) it is not excluded from the possibility of obtaining EU funding under the provisions of 
either national and EU law, or by a decision of either national or EU authority; 

f) the Project is not excluded under the provisions of Article 18 or 19 of Regulation (EU) 
No 2021/695 of the European Parliament and of the Council of 28 April(ethics); 

g) the Beneficiary (or person with unlimited liability for its debts) is not subject to 
bankruptcy proceedings or similar (including insolvency, winding-up, administration by 
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a liquidator or court, arrangement with creditors, suspension of business activities, 
etc.); 

h) it is not in breach of social security or tax obligations; 
i) It is not listed on the EU sanction list, which means that it is not subject to EU restrictive 

measures under Article 29 of the Treaty on the European Union (TEU) and Article 215 
of the Treaty; 

j) it is not (or persons having powers of representation, decision-making or control, 
beneficial owners or persons who are essential for the award/implementation of the 
grant) in one of the following situations:  
j.1. being guilty of grave professional misconduct, having committed fraud, having 

links to a criminal organisation, being involved in corruption, money laundering, 
terrorism-related crimes (including terrorism financing), child labour or human 
trafficking,  

j.2. showing significant deficiencies in complying with the main obligations under an 
EU procurement contract, grant agreement or grant decision, 

j.3. being guilty of irregularities within the meaning of Article 1(2) of the Council 
Regulation No 2988/95,  

j.4. being established in another jurisdiction with the intent to circumvent fiscal, social 
or other legal obligations in the country of origin (including the establishment of 
another entity with this purpose); 

k) Project developments are free from third party rights, or those third party rights are 
clearly stated and are not subject to any dispute or claims by third parties; 

l) the Project results are based on Beneficiary's original works, or the Beneficiary may 
use the works constituting the basis of the Project and any foreseen developments of 
such works are free from third party claims, unless stated otherwise, and they are not 
subject to any dispute or claims by third parties. 

3. The Beneficiary hereby declares lack of any conflict of interest with any of the CLIMAAX 
Consortium Members. A conflict of interest means any situation where the impartial and 
objective nature of the awarding of a grant for the Beneficiary's project is compromised for 
reasons related to economic interest, political or national affinity, family or emotional ties or 
any other shared interest. The Beneficiary is obliged to inform the CLIMAAX Consortium about 
any existing or occurring conflict of interest and immediately take all the necessary steps to 
manage the situation as instructed. 

4. If a Beneficiary breaches, any of its obligations under this Article, the grant may be reduced 
and other measures described in Articles 15-19 may apply.  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A31995R2988
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A31995R2988
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Article 4 GRANT AND FINANCIAL PROVISIONS 
1. The maximum grant amount is EUR 207.500 paid as a lump sum1 following the conditions set 

out in this Agreement and its Annexes.  
2. The project budget is detailed in the Project Individual Follow-Up Plan (IFP), which is part of 

this Agreement (Annex 1). 
3. Payment of the individual tranches of the grant to the Beneficiary depends on the proper 

implementation of the Project, completion of the agreed IFP and delivery of the agreed 
documents. 

4. Eligible costs are direct and indirect costs incurred within the Project execution, that 
correspond to the Project budget set out in the IFP and corresponding to the tasks or parts of 
the Project that have been properly implemented (including personnel costs, other direct 
costs, overheads and subcontracting). 

5. Ineligible costs are:  
a) costs that do not comply with the conditions set out above; 
b) costs declared under another EU or Euratom grant (including grants awarded by a 

Member State and financed by the EU or Euratom budget and grants awarded by 
bodies other than the EC or EU Agency for the purpose of implementing the EU and 
Euratom budget); 

c) costs incurred outside the Project execution. 
6. Beneficiary acknowledges that the “no double funding” rule applies to the awarded grant. 

“Double funding” means the situation where the same costs for the same activity are funded 
twice through the use of public funds. It is a fundamental principle underpinning the rules for 
public expenditure in the EU that no costs for the same activity can be funded twice from the 
EU budget. It is not allowed in any circumstances. The Beneficiary undertakes to follow this 
rule. The Beneficiary cannot use money received within the CLIMAAX to cover activities other 
than the ones related to the Project.  

7. During the Programme, the Contractor will provide the Beneficiary also with non-financial 
support in the form of:  

a) Access and support to use the multi-risk assessment Toolbox 
(https://toolbox.climaax.eu/intro.html), including data and risk assessment procedures, 
enabling regions and communities to assess the effects of climate change on a 
diversity of risks and impacts at the regional scale across Europe. This support will 
include: 
a.1. Methodological guidance on the tools and on the technical details of the multi-

risk assessment methodological framework, and their implementation at the 
location of interest. 

 
 
1 The lump sum is a simplified method of settling expenses in projects financed from Horizon Europe funds. Under this 
method, the Beneficiary is not required to present strictly defined accounting documents to prove the cost incurred (e.g. 
invoices), but is obliged to demonstrate the implementation of the project in line with the budget and milestones set for the 
Project. The lump sum does not release the Beneficiary from the obligation to collect documentation to confirm the costs 
under fiscal regulation. 

https://toolbox.climaax.eu/intro.html
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a.2. Technical advice and support through the CLIMAAX helpdesk to resolve issues 
related to the use of the Toolbox, including how to use local data and approaches. 

b) Access to the outreach and engagement events organized by CLIMAAX intended to 
promote shared learning and mutual exchange through the project Community of 
Practice. 

8. The detailed scope of the above-mentioned support is described in the Guide for Applicants 
included in Annex 4. 

Article 5 PAYMENT SCHEDULE 
1. The payment schedule is directly linked to the relevant phase of the Project as detailed in the 

Guide for Applicants (in Annex 4) and will be paid in the instalments as follows: 
 

PHASE OF 
WORK DELIVERABLE DATE* AMOUNT 

Phase 1 Multi-risk 
climate assessment 

D1: Implementation of the CLIMAAX 
common methodology and Toolbox for 
multi-risk assessment and analysis of the 
results. 

 
M6 

 
30% of the grant 

Phase 2: Refined 
regional/local multi-
risk assessment. 

D2: Refined regional/local high-resolution 
analysis and risk assessment and 
comparison of results. 

 
M16 

 
40% of the grant 

Phase 3: Climate 
Adaptation 
strategies and 
improved RMP.  

D3: Contribution to local adaptation 
strategies and improved risk management 
plans. 

 
M22 

 
15% of the grant 

  
Final payment (point 6) 

Once final 
payment 
received 
from EC 

 
15% of the grant 

*Dates are in months after the Starting Date of the project 
 

2. These payments are subject to the receipt of the EC funds by the CLIMAAX Consortium. 
3. Payments will be transferred into the bank account indicated in the Bank identification form 

included as Annex 2 to this Agreement. Payments shall be considered to have been carried 
out on the date when they are debited from UPC account.  

4. Payments will be made in euros. The Beneficiary shall provide a bank account denominated 
in euros; otherwise, the Beneficiary will bear the currency conversion costs.  

5. The grant received by the Beneficiary is owned by the EC until the final payment (payment of 
the balance) for the whole CLIMAAX Project. The Contractor is a mere holder and manager 
of the funds. 
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6. Following the rules of the Horizon Europe program, a delayed payment mechanism will be 
applied to the 15% of the of total grant paid to the Beneficiary. This final payment will be done 
once the entire CLIMAAX Project is completed and approved by the CINEA. This should 
happen within 7 months after the end of the CLIMAAX project, expected on 28 February 2027 
(it may be changed by an amendment of the Grant Agreement). UPC will inform the 
Beneficiary about the exact end date of CLIMAAX and the expected date of the final payment 
to the beneficiary. 

Article 6 COMMUNICATION BETWEEN THE PARTIES 
1. Unless stated otherwise, communication under the Agreement (requests, submissions, formal 

notifications etc.) must be made in writing. For the purposes of this Agreement, the written 
form shall be deemed to include e-mail communication sent to the e-mail addresses indicated 
below.  

2. Parties appoint the following persons authorised to communicate: 
a. for the Beneficiary - Alberto Martínez Reyes - alberto.martinez@quartdepoblet.org  
b. for the Contractor: Prof. Daniel Sempere-Torres – fstp_climaax@crahi.upc.edu  

3. Change of contact persons and/or their email addresses does not constitute an amendment 
to the Agreement and may be made in the form of a notification sent to the email address of 
the other Party. 

4. E-mail communication is considered to have been made once it is sent by the sending Party 
(i.e. on the date and time it is sent). Communication is considered to have been received on 
the date and time of receipt by the receiving Party. In the absence of confirmation of the 
receipt, communication is considered to have been received 3 days after it was sent. 

5. Formal notifications on paper sent by registered post are considered to have been made on 
either: the delivery date registered by the postal service or the deadline for collection at the 
post office. 

6. English is the only official language of the CLIMAAX FSTP program and this Agreement. This 
means that all documents, deliverables, reports etc. as well as the whole communication shall 
be in English. 

7. Formal notifications on paper addressed to the Contractor must be sent to the Contractor’s 
correspondence mailing address: CRAHI, Universitat Politècnica de Catalunya, Carrer Jordi 
Girona 1-3, Campus Nord, C4-S1, 08034 Barcelona, Spain. 

8. Formal notifications on paper addressed to the Beneficiary must be sent to Ayuntamiento de 
Quart de Poblet, Plaça País Valencià, 1, 46930, Quart de Poblet, Spain, 

Article 7 BENEFICIARY’S OBLIGATIONS 
1. The Beneficiary has full responsibility for implementing the Project in compliance with the 

provisions of the Agreement and its Annexes and all legal obligations under applicable EU, 
international and national law.  

2. If the Beneficiary fails to properly implement the Project (or part of it), the corresponding lump 
sum or instalment will be rejected as ineligible and the grant will be reduced proportionally. 

mailto:alberto.martinez@quartdepoblet.org
mailto:fstp_climaax@crahi.upc.edu
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3. The Beneficiary shall take all measures to promote equal opportunities and gender equality 
during Project implementation. It must aim, to the extent possible, for gender balance at all 
Project levels, including at supervisory and managerial level.  

4. The Beneficiary is also responsible for:  
a) monitoring Project’s proper implementation; 
b) providing in good time any required documents or information to the Contractor; 
c) informing the Contractor immediately of any events or circumstances likely to 

significantly affect or delay the implementation of the Project;  
d) informing the Contractor immediately of any changes in its legal, financial, technical, 

organisational or ownership situation; 
e) informing the Contractor immediately of any circumstances affecting the grant award 

decision or compliance with the Agreement. 
5. If the Beneficiary breaches its obligation arising from this Agreement, the grant may be 

reduced and the Contractor may apply other measures described in Articles 15 to 19.  
6. Grant provided upon this Agreement is funded within Horizon Europe programme, therefore 

the General provisions of the CLIMAAX Grant Agreement described in the Horizon Europe 
General Model Grant Agreement (HE General MGA – Multi), are hereby incorporated into this 
agreement. The relevant articles that affect the Beneficiary are detailed in Annex 5. 

7. The Beneficiary acknowledges and agrees that the obligations comprised in this Agreement 
and the above-mentioned obligations of the Horizon Europe General Model Grant Agreement 
are fully applicable to it. 

Article 8 RESOURCES TO IMPLEMENT THE PROJECT — SUBCONTRACTORS 
INVOLVED IN THE PROJECT 
1. For the purposes of implementing the Project, the Beneficiary may purchase goods and 

services and use subcontractors and external services as indicated in the Project budget 
(included in the IFP in Annex 1), ensuring the best value for money or, if appropriate, the 
lowest price. In doing so, it must avoid any conflicts of interest. 

2. The Beneficiary must ensure that its obligations under this Agreement and the Articles from 
the CLIMAAX Grant Agreement detailed in Annex 5 also apply to its subcontractors and 
partners. 

Article 9 GENERAL OBLIGATION TO INFORM and KEEPING RECORDS 
1. Articles 19 and 20 of the Horizon Europe General Model Grant Agreement,included in this 

Agreement, applies as a  contractual obligation for the Beneficiary . 
2. Additionally, the Beneficiary must provide, during the implementation of the Project and 6 

years after CLIMAAX project ends (which is 28/02/2027), upon request of the Contractor or 
EC, any information or documentation requested in order to carry out: 

a) the verification of proper implementation of the Project by the Beneficiary (including 
achievement of the agreed KPIs and milestones, lack of double funding, compliance 
with obligations under the Agreement); 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/agr-contr/general-mga_horizon-euratom_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/agr-contr/general-mga_horizon-euratom_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/agr-contr/general-mga_horizon-euratom_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/agr-contr/general-mga_horizon-euratom_en.pdf
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b) statistical analyses and evaluation (of e.g. project results and impact, Beneficiary’s 
further growth and project development, for example, further investments, grants etc.); 

3. If there are on-going checks, reviews, audits, investigations, litigation or other pursuits of 
claims under the Agreement (including the extension of findings from other grants to this 
grant), the Beneficiary must keep the records and other supporting documentation until such 
checks, reviews, audits, investigations, litigation or other pursuits of claims under the 
Agreement are resolved. 

4. The Beneficiary must keep the original documents. Digital and digitised documents can be 
considered originals if authorised by the applicable national law. The Contractor may accept 
copies of documents if it considers that they offer a comparable level of assurance. 

5. The procedure described in Article 10 applies accordingly. 

Article 10 CHECKS, REVIEWS, AUDITS, AND INVESTIGATIONS  
1. Article 25 of the Horizon Europe General Model Grant Agreement included in this Agreement, 

applies  as a contractual obligation for the Beneficiary. 
2. Additionally, the CLIMAAX Consortium may review the proper implementation of the Project 

and its compliance with the obligations under the Agreement during the implementation of the 
Project and three years after the end of the CLIMAAX project, which is 28/02/2027. 

3. Proceeding on behalf of the CLIMAAX Consortium may be performed by the Contractor, the 
Consortium Coordinator or another partner indicated by the CLIMAAX Consortium. 

4. The CLIMAAX Consortium will formally communicate the review results to the Beneficiary. 
The Beneficiary may formally respond to the review report within 30 days (‘contradictory 
review procedure’). 

5. In any case, the Beneficiary shall be liable for any claims that the members of the CLIMAAX 
Consortium may receive due to a breach of their obligations contained in this Agreement. 

Article 11 EVALUATION OF THE IMPACT OF THE PROJECT 
1. The Contractor or EC may carry out interim and final evaluations of the impact of the Project 

measured against the objectives and indicators of the EU programme.  
2. Evaluations may be started during the implementation of the Project and up to six years after 

the CLIMAAX project ends (28/02/2027). The evaluation is considered to start on the date of 
the formal notification to the Beneficiary. 

3. The Contractor or EC may be assisted by independent outside experts. 
4. The Beneficiary must provide any information relevant to an evaluation of the impact of the 

project, including information in electronic format.  

Article 12 FORCE MAJEURE  
1. ‘Force majeure’ means any situation or event that prevents either Party from fulfilling their 

obligations under the Agreement and is an unforeseeable, exceptional situation beyond the 
Parties’ control and proves to be inevitable in spite of exercising all due diligence.  

2. Any situation constituting force majeure must be formally notified to the other Party without 
delay, stating the nature, likely duration and foreseeable effects. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/agr-contr/general-mga_horizon-euratom_en.pdf
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3. The Party must immediately take all the necessary steps to limit any damage due to force 
majeure and do their best to resume implementation of the project as soon as possible. The 
Party prevented by force majeure from fulfilling its obligations under the Agreement cannot be 
considered in breach of them. 

Article 13 PROMOTING THE PROJECT — COMMUNICATION, DISSEMINATION 
AND VISIBILITY OF EU FUNDING 
1. The Beneficiary must promote the Project and its results, by providing targeted information to 

multiple audiences (including the media and the public) in a strategic, coherent and effective 
manner.  

2. Before engaging in a communication/dissemination activity expected to have a major media 
impact, the Beneficiary must inform the Contractor about it.  

3. Communication activities of the beneficiaries related to the Project (including media relations, 
conferences, seminars, information material, such as brochures, leaflets, posters, 
presentations, etc., in electronic form, via traditional or social media, etc.), dissemination 
activities and any supplies or major result funded by the grant must acknowledge the EU 
support and display the European flag (emblem) and funding statement (translated into local 
languages, where appropriate) as well as the CLIMAAX Project logo: 

 

   
and include the following disclaimer (translated into local languages where appropriate): 
“Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the 
author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European 
Commission. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible 
for them.” 

4. The emblem must remain distinct and separate and cannot be modified by adding other visual 
marks, brands or text. When displayed together with another logos, the emblem must be 
displayed at least as prominently and visibly as the other logos.  

5. Apart from the emblem, no other visual identity or logo may be used to highlight the EU 
support.  

6. When displayed in association with other logos (e.g. of beneficiaries or sponsors), the emblem 
must be displayed at least as prominently and visibly as the other logos. 

7. For the purposes of their obligations under this Article, the beneficiary may use the emblem 
without first obtaining approval from the granting authority. This does not, however, give them 
the right to exclusive use. Moreover, they may not appropriate the emblem or any similar 
trademark or logo, either by registration or by any other means.  

8. Beneficiary authorises the Contractor to use its logotype and non-confidential data for 
promotional purposes. 

9. As part of this promotion, the Beneficiary will participate in two workshops organized by the 
CLIMAAX consortium (mid 2025 in Barcelona, and in 2026 in Brussels). The travel costs to 
attend these workshops should be included in the budget (IFP of the Project, Annex 1). 
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Article 14 LIABILITY FOR DAMAGES  
1. Liability of the Contractor or any CLIMAAX Consortium Partner:  

a) The Contractor or any CLIMAAX Consortium Partner cannot be held liable for any 
damage caused to the Beneficiary or to third parties as a consequence of 
implementation of the Agreement; 

b) The Contractor or any CLIMAAX Consortium Partner cannot be held liable for any 
damage caused by the Beneficiary or other participants involved in the Project, as a 
consequence of implementation of the Agreement. 

2. Liability of the Beneficiary: 
a) The Beneficiary must compensate the Contractor or a respective CLIMAAX 

Consortium Partner for any damage it sustains as a result of the implementation of the 
Project or because the Project was not implemented in full compliance with the 
Agreement (in particular in case of false statements or information regarding 
Beneficiary eligibility). 

3. With the exception of the duty of confidentiality, the Parties' liability for damages is limited to 
direct loss but does not extend to consequential loss, such as interruptions in production or 
other operating losses, loss of revenue or profit, or other indirect losses. The Parties’ liability 
is limited to the amount of grant, provided such damage was not caused by a wilful misconduct 
or gross negligence.  

4. The terms of this Agreement shall not be construed to alter or limit the statutory liability of 
either Party. 

5. The EC is not a Party to this Agreement. Therefore, the EC cannot be held liable for any 
damage, including gross negligence, caused to the Beneficiary or to third parties as a 
consequence of implementing the Agreement.  

6. The EC cannot be held liable for any damage caused by the Beneficiary or third parties 
involved in the Project, as a consequence of implementing the Agreement. 

Article 15 TERMINATION OF THE AGREEMENT  
1. This Agreement covers all three phases of the CLIMAAX FSTP programme. At the end of 

each of the aforementioned phases, an evaluation of the Beneficiary projects’ progress will 
take place as fully described in Annex 4 “Guide for Applicants”. 

2. This Agreement will automatically terminate when the Beneficiary has completed the 3 phases 
of the Project, fulfilling all its obligations (Article 7); the 3 contractual Deliverables have been 
approved; and the Beneficiary has received the final payment from the Contractor (Article 5). 

3. In case the evaluators of the Beneficiary projects’ progress do not receive or accept any due 
Deliverable, this Agreement is automatically terminated, and the Beneficiary fully accepts that 
no additional payments related to the phase of the missing or not accepted deliverable will be 
made by the Contractor. 

4. The Contractor may also terminate the Agreement if: 
a) the Beneficiary no longer meets the eligibility conditions, in particular described in 

Article 3; 
b) the Beneficiary has significantly delayed the implementation of the Project; 
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c) the Beneficiary fails to comply with its obligations regarding double funding prohibition 
rule, 

d) the Contractor assesses any continuation of the Project by the Beneficiary as being 
unfounded because of the dismissive attitude of the Beneficiary or lack of engagement 
by the Beneficiary in the Project (such decision should be made by the Implementation 
Committee and it is final);  

e) the grant is used by the Beneficiary in violation of the CLIMAAX project and Horizon 
Europe fundamentals (for example the resources are transferred outside of the eligible 
countries). 

5. Before terminating the Agreement, the Contractor will send a pre-information letter to the 
Beneficiary:  

a) formally notifying the intention to terminate and the reasons why, and 
b) requesting observations within 7 days of receiving notification. 

6. If the Contractor does not receive observations or decides to pursue the procedure despite 
the observations it has received, it will confirm the termination and the date it will take effect 
(confirmation letter). Otherwise, it will formally notify that the procedure is not continued.  

7. The Contractor will calculate the final grant amount and the balance on the basis of the 
deliverables approved, the eligible costs and compliance with other obligations under the 
Agreement.  

8. The Beneficiary may not claim damages due to termination by the Contractor. 
9. Termination has no effect on the provisions that normally continue to apply after the end of 

the Project, in particular those related to the Articles of the Grant Agreement detailed in Annex 
5: keeping records and other supporting documentation, submitting itself to checks, reviews, 
audits, and investigations, complying with the rules on the management of intellectual 
property, background, and results, maintaining confidentiality, promoting the Project and 
publicly display references to the EU funding, not assigning claims for payment, calculation of 
the grant, recovery of payments already made, consequences of non-compliance, payments 
(if there is any payment due only), claims, recovery of the grant, liability for damages, 
applicable law. 

Article 16 SUSPENSION OF PAYMENTS  
1. The Contractor may suspend payments, in whole or in part, if the Contractor has justified 

doubts regarding the implementation of the Project by Beneficiary. The suspension will take 
effect the day after the confirmation letter is sent (or on a later date specified in the letter). 

2. If the conditions for resuming payments are met, the suspension will be lifted. The Contractor 
will formally notify the Beneficiary of this fact. 

Article 17 REDUCTION OF THE GRANT 
1. If the Contractor finds substantial errors in the execution of the Phases, irregularities or fraud 

or breach of obligations under this Agreement (e.g. the Project is improperly implemented or 
not implemented; submission of false information, failure to provide required information, 
breach of ethics or security rules), it may reduce the grant in proportion to the seriousness 
and duration of the errors, irregularities or fraud or breach of obligations, including the rejection 
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of the payments corresponding to the Phases in case of no execution or improper execution 
of this, following checks, reviews, audits or investigations . 

2. If the Contractor reduces the grant, it will deduct the reduction and then calculate the amount 
due (and, if needed, make a recovery). 

3. If the reduction of the grant does not lead to a recovery, the Contractor will formally notify the 
Beneficiary of the reduction, the amounts and the reasons why. The Beneficiary may — within 
7 days of receiving notification — submit observations if it disagrees with the reduction. 

4. If the Contractor reduces the grant after the payment of the grant, it will calculate the revised 
final grant amount. If the revised final grant amount for the Beneficiary is lower than the grant 
paid, the Contractor will recover the difference. 

Article 18 RECOVERY OF UNDUE AMOUNTS  
1. The Contractor in representation of the CLIMAAX Consortium will claim back any amount if it 

turns out that the Contractor has paid too much and needs to recover the amounts undue (it 
might happen also after the completion of the Project). 

2. If the payment is not made by the date specified in the debit note, the Contractor will recover 
the amount by taking legal action in accordance with the relevant national law and this 
Agreement. 

3. The Contractor may offset the due amount, without the Beneficiary’s consent, against any 
amounts owed to the Beneficiary by the CLIMAAX Consortium. 

Article 19 DISSEMINATION AND ACCESSIBILITY OF RESULTS 
1. The Intellectual property rights (IPR) of the foreground of the Project will remain property of 

the Beneficiary, but the deliverables will be public and subject to open access documents, and 
the results obtained by the Project will be publicly available. 

2. Dissemination is the public disclosure of the results by appropriate means, other than resulting 
from protecting or exploiting the results, including by publications in any medium. The 
Beneficiary must disseminate its results as soon as feasible, in a publicly available format, 
subject to any restrictions due to the protection of intellectual property, security rules or 
legitimate interests. 

3. In order to enrich the databases and knowledge about climate change effects in Europe, the 
applicants will share the regional/local data used in their work and the results obtained with 
the DRMKC Risk Data Hub of the Joint Research Centre (RDH). The RDH will then review 
data and build a bespoke “user corner” for the CLIMAAX project. This only applies to data not 
restricted by privacy or other legal considerations. 

Article 20 PROCESSING OF PERSONAL DATA  
1. Any personal data under the Agreement will be processed in accordance with applicable EU 

and national data protection law. Such data will be processed by the Contractor for the 
purposes of implementing, managing and monitoring the Agreement or protecting the financial 
interests of the EU (including checks, reviews, audits, and investigations).  

2. The persons whose personal data are processed have the right to access and amend their 
own personal data.  

https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/risk-data-hub/#/
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3. The Beneficiary must process personal data under the Agreement in compliance with 
applicable EU, international and national law on data protection (in particular, Regulation 
2016/679). 

4. The Beneficiary may grant their personnel access to personal data only if it is strictly 
necessary for implementing, managing and monitoring the Agreement. The Beneficiary must 
ensure that the personnel is under a confidentiality obligation. 

Article 21 FINAL PROVISIONS.  
1. Annexes to the Agreement form an integral part of it.  
2. Amendments to this Agreement and its termination shall be made in writing and signed by the 

duly authorised representative of the Parties. 
3. Any modification of the bank account shall be communicated to the Contractor in written form 

and duly signed by an authorised person. 
4. The Beneficiary may not assign any of its claims for payment against the Contractor to any 

third party, except with the Contractor’s prior written consent; otherwise, the assignment will 
be null and void. 

5. In accordance with Regulation, No 1182/71, periods expressed in days, months or years are 
calculated from the moment the triggering event occurs. The day during which that event 
occurs is not considered as falling within the period. 

6. The Agreement is governed by the law of Spain and, applicable EU law, in particular: 
a) Regulation (Eu) No 2021/695 of the European Parliament and of the Council of 28 

April 2021 establishing Horizon Europe – the Framework Programme for Research 
and Innovation, laying down its rules for participation and dissemination, and repealing 
Regulations (EU) No 1290/2013 and (EU) No 1291/2013 ; 

b) Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and of the Council 
of 18 July 2018 on the financial rules applicable to the general budget of the Union; 
supplemented, if necessary by where appropriate, by the rules of general international 
law. 

7. The Beneficiary bears sole responsibility for abidance by its national law, in particular in 
relation to tax and social security and labour law. Nothing in this Agreement shall be deemed 
to require a Party to breach any mandatory statutory law under which the Party is operating. 

8. Nothing in this Agreement shall be deemed to constitute a joint venture, agency, partnership, 
interest grouping or any other kind of formal business grouping or entity between the Parties. 

9. Any dispute concerning the interpretation, application or validity of the Agreement should be 
settled amicably.  

10. If a dispute concerning the interpretation, application or validity of the Agreement cannot be 
settled amicably, such dispute shall be submitted to the Court of Barcelona. 

11. By signing the Agreement, the Beneficiary confirms that it has read and understood these 
conditions and accepts them. 
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By signing the Agreement, the Beneficiary accepts the grant and agrees to assume responsibility 
for it and implement it in accordance with this Agreement, including all the rights, obligations and 
conditions it sets out. The Beneficiary confirms that all information provided is true, correct and 
up to date as of the date of signing the Agreement. 
The individual signing below hereby represents and warrants that it is duly authorized to execute 
and deliver this Agreement on behalf of the named Party and that this Agreement is binding upon 
the named Party in accordance with its terms. 
The electronic signature of this Agreement has the same legal effect, validity and enforceability 
as a handwritten signature. The maintenance of records in electronic format will have the same 
validity as a documentary file in paper format 
 
 
For the Beneficiary For the Contractor 
  

Encarna Folgado Andrés 

Councillor of EU Projects Municipality of Quart 
de Poblet 

Prof. Daniel Crespo Artiaga,  

Rector of the UPC 

Done at Quart de Pobleton 26/09/2024  
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Individual Follow Up Plan for CLIMAAX – FSTP 

MUNICIPALITY OF QUART DE POBLET 

The beneficiaries of the CLIMAAX 1st open call are asked to fill out this form as 
part of the FSTP sub-grant agreement procedures.  

1. General information 

Institution 

Legal name: AYUNTAMIENTO DE QUART DE POBLET 
Short name: QUART 
VAT number: P4610400F 
Country: SPAIN 
Region: Valencian Community 
Address: Plaza País Valencià, 1 
Phone: Tel. 96 153 62 10 Ext.1103 and Ext.1153 
Legal representative: Encarna Folgado Andrés 
Position: European Projects Councillor 
 

Project  

Name:  QCATI 
Acronym: QdP Climate Adaptation Toolbox Implementation 
Starting date: 01/10/2024 – 31/07/2026 
Duration: 22 months 
 

Contact person 

Full name of the project 
contact person: 

Alberto Martínez Reyes 

Email address: Alberto.martinez@quartdepoblet.org 
Phone number: Tel. 96 153 62 10 Ext.1103 and Ext.1153 

2. Objective 

The main objective of the present proposal is establishing a coherent 
framework adapted to the local reality for the application of climate 
change adaptation actions and strategies, as well as risk management 
plans. 

2.1  Specific objective 

The specific objectives are the following ones: 

• Avoiding misadaptation to climate change, as addressed in the Sixth 
IPCC Report. 

• Reducing the vulnerability and improving the preparedness of the 
population. 
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• Promoting awareness among stakeholders and the general population. 
• Establishing a basis for the drafting of the Climate and Sustainable 

Energy Action Plan (PACES, according to the spanish acronym) of Quart 
de Poblet. 

• Identifying a source of complementary information for the future drafting 
and updating of municipal climate emergency plans 

• Supporting complementary actions for the NaTURTURia project. 
• Contributing to the Climate Change Adaptation Mission and expand the 

project results to neighbouring communities. 

2.2  Key Performance Indicators – KPIs  

The KPIs that will be used to measure the achievement of objectives will be: 
 

• Number of stakeholders involved in the activities of the project (at 
least 5: other municipalities, supramunicipal entities, local organisations, 
Universities, research centres, etc.) 

• Number of local and european data collection sources (at least 3 
different sources) 

• Number of complementary actions useful for the municipality 
climate plans (at least useful for two local mentioned policies, paragraph 
3.1) 

• Number of communication actions taken to share results with the 
stakeholders (at least 1 per project phase). 

• Number of publications and dissemination actions in social media 
(1 per project month: total 22 publications). For reaching that amount of 
publications, we will ellaborate a dissemination plan where we will 
publicate on a scheduled basis the progress of the project (meetings, 
information about CLIMAAX, implementation of actions, good practices, 
etc.). On the other side, we will have dissemination actions (1 per month: 
website Phase 1; infographics Phase 2; Explanatory video Phase 3) 

• Number of articles in regional media mentioning the project: 2 press 
releases (minimum). 

• Number of workflows successfully applien on Deliverable 1 (at least 
2 workflows, to ensure flexibility but to obtain a full vision about the most 
important risks for Quart de Poblet) 

• Number of workflows successfully applien on Deliverable 2 (3 to 
ensure a full risk assessment and that all relevant hazards are 
addressed) 
 
 

 2.3   Workflows 
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The risk level of floods and forest fires for the different municipalities of the 
Comunitat Valenciana is established in the different Risk Plans made at 
regional level. Flood risk is also studied by the National Flood Zone Mapping 
System. In the case of Quart de Poblet, the risk level of floods and forest fires is 
established as High, which is why they are considered relevant. 

Flood risk is directly linked to the presence of two riverbeds in the municipality: 
the Turia river and the Saleta ravine. The Saleta ravine is activated when 
episodes of intense rain occur, affecting the industrial area of the municipality. 
According to climate predictions, the reduction in average annual rainfall will not 
necessarily lead to a decrease in extremes and, in fact, an increase in episodes 
of torrential rain and flooding is expected in some areas of Spain, so we must 
assume that this risk will continue to be relevant in the future. 

Wildfire risk is mainly linked to the northeastern area of the municipality, to the 
forest mass present in the bed of the Turia river and in the area around the 
Favara weir, the old natural Turia river’s bed, prior to its diversion. In the rest of 
the municipal area, forest-type vegetation masses are very small. With the 
expected increase in maximum temperatures and warm days, this risk 
increases. 

Drought risk is an intrinsic feature in the Iberian Peninsula, and of great 
relevance since it affects water security, by water being a basic resource for 
people and for certain economic activities. Droughts caused by interannual 
irregularity in rainfall are a characteristic of the Mediterranean climate and occur 
just about cyclically; however, climate projections show an increase in the 
duration and frequency of these episodes. IPCC studies mark the 
Mediterranean as an area where water security problems could arise in the 
future. According to the Spanish Meteorological Agency (AEMET), Spain ended 
the year 2022 with a long-lasting meteorological drought, although the Júcar 
basin, to which Quart de Poblet belongs, isn’t largely affected by this specific 
episode. 

Based on the above risk analysis, we will use the following workflows: 

• Flood Risk Workflow: Given the presence of the Turia river and the 
Saleta ravine, and the high-risk level of flooding, this workflow would be 
essential for assessing and managing flood risk in the municipality. 

• Wildfire Risk Workflow: The presence of forest masses in the 
northeastern area of the municipality, coupled with the increasing risk of 
wildfires due to rising temperatures, we need the use of a wildfire risk 
workflow. 
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• Drought Risk Workflow: While drought risk is a general concern in the 
Iberian Peninsula, the specific risk to Quart de Poblet might be lower due 
to its location in the Júcar basin. However, given the increasing 
frequency and duration of droughts predicted for the Mediterranean 
region, this workflow could still be valuable for understanding the 
potential impacts of drought on the municipality and for developing 
adaptation strategies. 

3. Impact 

3.1 Impact, expected outcomes and expected impacts 

Increasing risk knowledge and awareness are within the axes of the 2021-2025 
Work Program of the spanish National Climate Change Adaptation Plan. 
Risk knowledge is a key factor for decision-making and for implementing 
strategies or actions to confront said risk. We must take into account that the 
individual risk perception is a component of vulnerability. People tend to 
perceive risks as something foreign or distant, until some catastrophe that 
shakes our lives happens, and even afterwards, it is possible that we fall back 
into the same tendency of thinking. However, a rational perception of risk is 
determined by the quantity and quality of information available to the population, 
so the results of this study can help promote this risk perception at individual 
and collective level, and therefore increase the awareness of society. 
Related to this, social awareness and adaptive capacity are two factors that 
influence the vulnerability level of a society. Consequently, the completion of 
this work will result in a reduction of vulnerability and an improvement in the 
preparation of the population of Quart de Poblet. 
Furthermore, the results of this study can provide important support for local 
policies, such as: 

• Quart de Poblet is adhered to the Covenant of Mayors since 2016, 
however, it currently lacks an Action Plan for Climate and Sustainable 
Energy (PACES, according to its spanish acronym), so this study can be 
a basis that boost its writing. 
 

• Regarding climate-related risk planning at the local level, in our region 
this is defined by the Civil Protection protocols and the Valencian 
Security and Emergency Response Agency. At a preventive level there 
are the Local Wildfire Prevention Plans. On the other hand, we have 
planification in case of emergencies. There is the Municipal Territorial 
Emergency Plan (PTME), the Municipal Action Plan against the flood risk 
(PAMIN) and the Municipal Action Plan against the wildfire risk (PAMIF). 
Currently, Quart de Poblet has PTME and PAMIN (which is in 
development status). The results of the current study can be an 
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important source of information to take into account when writing or 
updating these plans for future scenarios. 
 

• Other local planning against climate risks that has been developed in the 
municipality and can be favored by this study and create a synergistic 
relationship with it. We are talking about the Municipal Heavy Rain Risk 
Prevention Plan and the PIMA Adapta initiative (a plan that promotes the 
adaptation to climate change effects, as extreme weather events). Both 
plans are aimed at preparing for torrential rain events and flooding, 
although the second is being applied specifically in the industrial area of 
the municipality, with the participation of Quart de Poblet’s Business 
Association. 
 

• On the other hand, the results obtained in this work can also provide 
support for the justification of the NaTURTURia project. This river 
restoration and channel protection project is being carried out in the 
section of the Turia river belonging to Quart de Poblet. One of the 
objectives of this restoration is to mitigate the impacts of climate change, 
reducing the impact of episodes of torrential rains and enhancing the 
resilience of the natural environment. 
 

• Also, within the framework of climate change adaptation and mitigation 
actions, the strategies proposed in phase 3 of this project can coordinate, 
correct or clarify the proposals present in the municipal EDUSI 
(Integrated Sustainable Urban Development Strategy). 
 

• Of course, with this activity we will be aligning ourselves with the 
European climate change adaptation strategies and, specifically, we will 
be contributing to the first objective of the Climate Change Adaptation 
Mission, since we will have worked to improve knowledge about the 
impacts of climate change for which we must prepare locally and what 
concrete measures we can take to achieve it, promoting our resilience. In 
addition, our actions and the solutions we adopt in the future may inspire 
other municipalities to also work along these lines, favoring the 
expansion of the Mission. Likewise, the strategies formulated by other 
communities and regions that have participated can serve as a reference 
for us. 
 

To sum up, we hope that the results of this study will allow us to establish a 
coherent framework adapted to the local reality for the application of adaptation 
actions and strategies, as well as risk management plans. In addition, our 
objective also includes avoiding maladaptation to climate change, as addressed 
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in the Sixth IPCC Report, so the results we obtain should result in a multi-
sector, long-term, flexible and inclusive planning. 

3.2 Main stakeholders to be involved 

Regarding the beneficiaries of the proposed study, we consider that the entire 
population of Quart de Poblet will benefit from the project. Our goal is to 
improve the resilience and adaptive capacity of the entire community. 
On the other hand, we can highlight as external stakeholders the municipalities 
of the Turia basin that belong to our environment, as well as the Mancomunitat 
de l'Horta Sud and the Mancomunitat del Camp del Turia, due to the 
environmental, political and socioeconomic connections that unite us. 

3.3 Measures to maximise impact  

This proposal was developed on the basis of the needs identified by the 
CLIMAAX consortium at local, regional, national, European and international 
level; but also, with the need analysis done at local level by the municipality of 
Quart de Poblet. Thus, the development of this proposal was based on 
principles of efficiency and sustainability that allow developing the project 
results in a cost-effective way, ensuring the accessibility of the project results 
after the end of the project. These concerns imply aiming for high quality 
results, achieved through empirically based strategies based on evidence, 
collaboration and participation; developing easily accessible, attractive and 
inclusive resources, tailored to the target groups and their needs, with the 
participation of stakeholders; and involving relevant organizations, stakeholders 
and policy makers, to foster further promotion, while tailoring communication 
and dissemination to each target group. In terms of resource availability, all 
project results will remain accessible on the project website for 5 years after the 
end of the project to encourage their use and exploitation by all CLIMAAX 
consortium organisations, networks and interested bodies, fostering the impact 
and sustainability of the project results. Therefore, the project aims to guarantee 
its sustainability by promoting the development of the municipality of Quart de 
Poblet in the long term, as well as other neighbour regions involved and the 
potential stakeholders, transferring these results to other institutions throughout 
Europe. To this end, the dissemination and exploitation plan and the 
sustainability strategy will be crucial to develop actions to ensure the 
dissemination, exploitation, impact and long-term sustainability of all project 
results, with the aim of promoting awareness of the need of taking adaptation 
and mitigation actions for climate change and fostering social, cultural and 
political changes in practices and policy-making in this field at local, regional, 
national and international level. 
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The measures to maximize the impact of the project will involve a 
communication plan to ensure diverse actions that would allow knowledge of 
the inception, the thematic and the objectives of the project to all stakeholders 
and civil society. The impact of the project will be communicated in a 
transversal way in order to disseminate each one of the project phases, as well 
as the main results and outcomes. Hence, the communication plan will be 
composed by: 

• Management of the project website: there will be a website where all the 
methodology and actions implemented in the project will be updated for 
the consultation of all key actors. 

• Production of graphic material for publication in social networks, at least 
two infographics will be produced: one at the beginning of the project 
explaining what it will consist of, and another at the end, reflecting the 
most significant results. 

• Preparation of press releases, at least two press releases will be 
produced: one at the beginning of the project and one at the end, 
reflecting the most significant results. 

• Explanatory video: a short explanatory video, of less than 5 minutes, will 
be made for publication on social networks and for inclusion on the 
project website. 

 

 

4. Implementation 

4.1  Workplan  

Firstly, the City Council will hire external expert services to prepare the climate 
analyses.  
During phase 1, the contracted team must become familiar with the toolbox 
provided by Climaax and make a selection of the climate data provided by the 
European databases to carry out the first multi-risk assessment.  
During phase 2, firstly we will plan the tasks to develop, and the data sources to 
be used will be identified. Subsequently, the external team will collect local data 
on hazard, exposure and vulnerability, to select the most representative 
information. Next, the most suitable methodology for the case study will be 
selected and the team will work on the multi-risk assessment. Finally, the 
results obtained in this phase and the previous one will be compared, resulting 
in a conclusions report.  
Phase 3 will begin with a compilation of examples and good practices of climate 
change adaptation and mitigation, preferably seeking local cases with similar 
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characteristics to Quart de Poblet. Furthermore, the adaptation actions carried 
out at the local level prior to carrying out this study will be evaluated, 
determining their adequacy and the needs for improvement, if applicable. 
Subsequently, an analysis of the most optimal adaptation and mitigation options 
will be carried out based on the risks detected, to conclude with a drafting of 
strategic proposals. 
The following schedule-scheme (Gantt chart) proposes the action plan to 
complete the three phases of the project. 
The key elements that will contribute to the effectiveness of the plan are the 
quality of the data, its adjustment to the local level and the adoption of an 
appropriate assessment methodology. 

4.2 Gantt Chart 
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good practices 
Evaluation of 
the actions 
against risks 
carried out prior 
to the study in 
the municipality 
and 
identification of 
needs 

                      

Analysis of local 
adaptation and 
mitigation 
options based 
on the results of 
phases 1 and 2 

                      

Strategic 
proposals 

            
 

          

 

 

 
 

 

4.3 Deliverables 

Nº Phase Name Due by 

D1 Multi-risk climate 
assessment 

Implementation of the CLIMAAX 
common methodology for multi-risk 
assessment and analysis of the results. 

Month 6 
31/3/2025 

D2 Refined regional/local 
multi-risk assessment 

Refined regional/local risk assessment 
including local data and comparison of 
results. 

Month 16 
31/01/2026 

D3 
Adaptation strategies and 
improved Risk 
Management Plans 

Contribution to local adaptation 
strategies and improved risk 
management plans based on the 
previous studies. 

Month 22 
30/07/2026 

 

4.4 Milestones  

We will stablish the following milestones for the implementation of the project. 
• M1: External services hired 
• M2: Test of the workflow Phase 1 made 
• M3: Workflow Phase 2 successfully applied 
• M4: Stakeholders meeting done 
• M5: Attend the CLIMAAX workshop held in Barcelona 
• M6: Correct Assessment of the Workflow Phase 3  
• M7: Publication of the press releases (1 at Phase 1: beginning of the 

project; 1 at Phase 3: end of the project) 
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• M8: Publication of graphic material (Phase 2) 
• M9: Video Upload to the website (Phase 3) 
• M10: Presentation of the results to policy and decision makers in the 

municipality of Quart the Poblet (Phase 3) 
• M11: Attend the CLIMAAX workshop held in Brussels 

 

5. Resources to be used 

5.1 Budget 

Item Value (€) 
1 Personnel 100.833 € 

2 Other costs  Travel* 3.000 € 
Other goods or services 0 € 

3 Direct costs (1 + 2) 103.833 € 
4 Indirect Costs (25% of 3) 25.958 € 
5 Subcontracting 77.709 € 
6 Total (3 + 4 + 5) 207.500 € 

 

 

5.2 Justify the proposed budget for implementing the required 
activities 

The city council will hire external services to carry out the analysis work within 
the project. We will look for a team of technicians specialized in the 
environment, with proved knowledge about climate change and its associated 
risks, with experience in the treatment and analysis of meteorological data and 
experienced in carrying out risk assessments. 
Regarding the materials available to support us in the different phases of the 
project, we will point out the following: 
 
PHASE 1: 

• Personnel: City council coordinator technician + external services 
• The team of hired technicians will be in charge of adopting the common 

methodology proposed by CLIMAAX and will use the toolbox provided 
and the data available in the European databases to carry out a multi-risk 
assessment, calculating the changes in risk and expected impacts. 

PHASE 2: 
• Personnel: City council coordinator technician + external services 
• Availability of climate data at local level: Quart de Poblet’s City Council 

has a meteorological station (associated with AVAMET, Valencian 
Association of Meteorology), which has collected data since mid-2019. 
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• We will also be able to access open data from AEMET, whose closest 
meteorological observatory to Quart de Poblet is located at the Manises 
airport, less than 5 km away. Data can also be obtained from the 
Agroclimatic Information System for Irrigation (SIAR, Ministry of 
Agriculture), whose closest observatory is in Moncada, less than 10 km 
away. 

• Another source of information to take into account will be the risk 
mapping included in the Special Plans against risks (floods and wildfires) 
of the Generalitat Valenciana. 

• Regarding the availability of data on exposure and vulnerability, we will 
rely on the General Structural Plan of the municipality, the national 
cartography of land uses (SIOSE), the Land Occupation Cartography of 
the Valencian Community (COSCV), the demographic and 
socioeconomic data obtained from the National Institute of Statistics 
(INE) and the Institut Valencià d'Estadística (IVE). 

• Regarding previous studies on climate projections, we have the 
AdapteCCa models from the Platform on adaptation to climate change in 
Spain. It is a portal where the regionalized climate change projections for 
Spain made from the global projections of the Fifth Assessment Report 
of the IPCC, under the RCP 4.5 and RCP 8.5 scenarios, can be 
consulted. We also have scientific literature such as the Guide to 
regionalized climate change scenarios for Spain, based on the results of 
the IPCC-AR5 (Ministry of Agriculture, AEMET, 2017). 

• Regarding the methodology to be used for risk analysis: hazard + 
exposure + vulnerability, we will attend to the proposed methodology for 
the analysis of risks and vulnerabilities within the Climate and 
Sustainable Energy Action Plans (Covenant of Mayors). 

PHASE 3: 
• Personnel: City council coordinator technician + technicians from 

involved councils + external services 
• Based on the results of the multi-risk analysis, with the identification of 

risks and vulnerabilities, joint work will be carried out to determine which 
are the priority work areas to explore adaptation options at our local 
scale. 

Some sources we will use are: the Valencian Integrated Energy and Climate 
Change Plan, which provides a mitigation program and an adaptation program 
with broadly outlined actions, therefore establishing a reference framework for 
the local adaptation strategies that are intended to be adopted. The spanish 
National Plan for Adaptation to Climate Change also establishes numerous 
lines of work that represent a reference for actions taken at local scales. 
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5.3 Subcontracting 

The external service to be contracted will be strictly linked to the execution of 
the multi-risk climate assessment and the exploration of local strategies for 
adaptation and improvement of risk management. An external company that 
has an appropriate technical profile for the execution of the activities linked to 
the multi-risk climate assessment, as set out in section 5.2., will be hired. 

The contracting of this external service will be carried out through the bidding 
process, following the guidelines of Spanish legislation (Law 9/2017, of 
November 8, on Public Sector Contracts), and will contain the following key 
aspects to guarantee the contracting of the most appropriate technical service 
to the needs of the project: 

• Tender publication date: the tender will be published once the grant 
agreement is signed, by the month of October, so that it can be 
resolved by the end of the month or at the beginning of that same 
month, awarding the contract to the company that presents the best 
technical and economic offer. 

• The contract will assess both the economic part and an adequate 
technical report for the execution of the proposed service, as well as the 
improvements that the company may present with respect to the 
minimums stipulated by the City Council. The degree of knowledge of the 
bidders about the territorial and climatic characteristics of Quart de 
Poblet will also be assessed. 

• Description of the technical profile: The profile to be assessed will consist 
of expert technicians in environmental and climate matters, with studies 
in University Degrees and Master's Degrees in the branches of 
environmental sciences and geography. Specialization and previous 
experience in climate change and climate risk assessment will be highly 
valued. 
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Annex 3: Application form



CLIMAAX Open Call
Submitted by: @amr1989
Last update: 21/03/2024 11:12:18
Application ID: 0f2a4904f0424028e11e1ab2

Basic Information 

Project Acronym:  

QdP Climate Adaptation Toolbox Implementation 

Project Title:  

QCATI 

Name and Surname of the Contact person:  

Alberto Martinez 

Contact person email address:  

alberto.martinez@quartdepoblet.org 

Contact person phone number:  

+34645296687 

General  information about Applicant 

Legal name of the entity:  

Municipality of Quart de Poblet (Ayuntamiento de Quart de Poblet) 

VAT number:  

P4610400F 

Country:  

Spain 

Address of the entity:  

Placa Pais Valencia, 1. 46930. Quart de Poblet. Spain 



*Website URL (https://... or http://...):  

https://quartdepoblet.es/

Are you a public body or non-profit legal entity representing a local/regional 

community? (Please note that if you answer "no", your application will be 

considered ineligible):  

Yes 

Are you a CLIMAAX partner, affiliate or employee? (Please note that if you 

answer "yes," your application will be considered ineligible).:  

No 

Do you have a 'Gender Equality Plan'? Public bodies, higher education 

institutions, and research organisations from EU countries and associated 

countries are obliged to have it. Please find more details in the section 5 of 

the Guide for Applicants:  

Yes 

* :  

https://quartdepoblet.es/area/igualdad

Applicant description. Please provide a brief description of areas of activity, 

experiences, history that are relevant for the call.:  

Quart de Poblet  is a municipality placed in the Valencian region, Spain. The municipality 
has more than 24,000 inhabitants and its area is 19,6 km2. 
The City Council of Quart de Poblet is the local authority of the city, currently has 
more than 300 workers in the municipality and it is a pioneer in the field of European 
Projects. Its European Projects Department has an extensive experience in European Funds 
for 18 years within the scope of several programs. The main tasks of the Department are 
aimed to support the different areas of the City Council with the development and 
execution of projects, drafting and managing projects under different European programs.  
We have a large experience in managing a wide variety of projects funded by several 
programs, such as H2020, LIFE, Erasmus+, Europe for Citizens, many of them dedicated to 
the improvement of environment quality, sustainability, urban mobility, digital 
transformation, citizen engagement and others. 

Relevance 



Which are the climate risks your region face and how do these motivate your 

application for CLIMAAX funding. Please explain:
- the major climate-related 
risks that will be considered in the proposed study and why they are considered 

relevant;
- how the CLIMAAX approach can help in improving the local knowledge 
and awareness of these risks;
- how the work proposed can help to understand the 
vulnerability to climate change in the applicant's region/community
- what are, 
so far, the main difficulties you experienced in facing climate adaptation and 

climate-related risk assessment in your region/community

max 4000 characters:  This work addresses climate-related risks in Quart de Poblet, focusing on floods, 
droughts, heatwaves, and forest fires. The risk level, particularly for floods and forest 
fires, is deemed high in the municipality, as indicated by regional Risk Plans and the 
National Flood Zone Mapping System. 
 
Flood risk is tied to the Turia river and Saleta ravine, with intense rain affecting the 
industrial area. Climate predictions anticipate an increase in torrential rain, 
emphasizing the enduring relevance of this risk.  
 
Wildfire risk, concentrated in the northeastern region, correlates with forest masses 
near the Turia river and Favara weir. Small forest-type vegetation in the municipality 
amplifies the risk amid rising temperatures. 
 
Drought, a significant concern for the Iberian Peninsula, poses threats to water 
security. Projections indicate an escalation in the duration and frequency of drought 
episodes. While Quart de Poblet belongs to the Jucar basin, largely unaffected by the 2022 
drought, the region faces potential future water security challenges. 
 
Heatwaves, notably in 2023, underscore the risks posed by extremely high temperatures, 
especially impacting vulnerable populations. Climate projections indicate prolonged 
heatwave durations, emphasizing the need for health-focused adaptation measures. 
 
Adopting the CLIMAAX approach, this study aims to provide evidence on climate change 
effects in Quart de Poblet, justifying subsequent adaptation strategies. The risk analysis 
incorporates hazard, exposure, and vulnerability variables, offering detailed estimates 
adapted to the local context. This study pioneers local-level climate risk assessments, 
providing a valuable tool for raising awareness among stakeholders and the general 
population. 
 
The study aims to identify relevant actions based on analyzed risks and vulnerabilities, 
enhancing the municipality's resilience. Quart de Poblet's experience can serve as a 
reference for neighboring municipalities seeking to elevate their adaptation efforts. 
 
Exploring vulnerability, the study delves into the physical, social, economic, and 



environmental aspects of Quart de Poblet. It seeks to understand how climate change may 
impact daily lives, intending to communicate impactful messages without causing undue 
alarm but fostering critical thinking and awareness. 
 
Despite existing climate adaptation efforts in Quart de Poblet, the challenge lies in 
conducting comprehensive risk assessments due to the necessity for external technical 
expertise. This study marks a pioneering step, as no prior local-level climate risk 
assessments of this magnitude have been undertaken in the municipality. 

Impact 

Which will be the impact of the proposed activity in your region/community? 

Describe how the results of the study can substantially help in reducing their 

vulnerability to climate change by increasing risk knowledge and awareness and 

by supporting local policies (e.g. adaptation strategies or risk management 

plans) at local level. 

max 2000 characters:  The 2021-2025 Work Program of the Spanish National Climate Change adaptation Plan 
prioritizes increasing risk knowledge and awareness. Recognizing that risk perception is 
integral to vulnerability, this study aims to enhance both individual and collective risk 
awareness in Quart de Poblet. Social awareness and adaptive capacity significantly 
influence the vulnerability of a society, and this study is expected to reduce 
vulnerability and enhance the preparedness of the population.Additionally, the results of 
the study can support local policies, including the potential development of an Action 
Plan for Climate and Sustainable Energy (PACES). Quart de Poblet's existing adherence to 
the Covenant of Mayors provides a foundation for this, and the study can further bolster 
these efforts. In terms of local climate-related risk planning, the study aligns with 
Civil Protection protocols and the Valencian Security and Emergency Response Agency. It 
can inform the development or update of plans such as the Municipal Territorial Emergency 
Plan (PTME), the Municipal Action Plan against flood risk (PAMIN), and the Municipal 
Action Plan against wildfire risk (PAMIF).The study synergizes with existing local plans, 
including the Municipal Heavy Rain Risk Prevention Plan and the PIMA Adapta initiative, 
specifically applied in the industrial area with Quart de Poblet's Business Association 
involvement. Additionally, it provides support for the NaTURTURia project, contributing to 
river restoration and climate change resilience efforts.Within the broader framework of 
climate change adaptation and mitigation, the study's proposed strategies in phase 3 can 
align with and enhance the municipal EDUSI, promoting coordination and clarity in 
integrated sustainable urban development.Furthermore, the study aligns with European 
climate change adaptation strategies, contributing to the first objective of the Climate 
Change Adaptation Mission. 

Which are the main stakeholders and beneficiaries of the proposed study? max 



1000 characters:  

Regarding the beneficiaries of the proposed study, we consider that the entire population 
of Quart de Poblet will benefit from the project. Our goal is to improve the resilience 
and adaptive capacity of the entire community. 
 
On the other hand, we can highlight as external stakeholders the municipalities of the 
Turia basin that belong to our environment, as well as the Mancomunitat de l'Horta Sud and 
the Mancomunitat del Camp del Turia, due to the environmental, political and socioeconomic 
connections that unite us. 

Can your region/community be considered as highly vulnerable to climate change 

impacts? Please provide evidence and/or examples. Please check the Guide for 

Applicants at 

https://climaax-call4regions.fundingbox.com/pages/climaax-call4regions-readfirst 

for information on highly vulnerable regions. 
max 2000 characters:  

According to the Disaster Risk Management Knowledge Center, the Vulnerability Index of the 
province of Valencia is 5.35, which is higher than the average value of the NUTS3 level 
(4.4). 
 
As established in the Sixth Assessment Report (AR6) by the IPCC, the Mediterranean 
region is predominantly vulnerable to the impacts of heat waves, which will be warmer and 
longer, as well as droughts. Sectors such as agriculture and tourism may be particularly 
affected due to uncertainties regarding the occurrence, duration, intensity and frequency 
of these extreme weather events. 
The report states that all Mediterranean countries are vulnerable to climate change in 
most socioeconomic sectors. Water stress derived from agricultural demands is one of the 
main concerns in this regard. Furthermore, vulnerability to wildfires is another source of 
significant concern in the southwestern Mediterranean region. The increase in temperatures 
also affects people's health, both directly and due to the expansion of disease vectors 
such as mosquitoes. 

Can your region/community be considered as a regions/community with limited 

resources to increase climate or disaster resilience. Please provide evidence 

and/or examples. Please check the Guide for Applicants  at 

https://climaax-call4regions.fundingbox.com/pages/climaax-call4regions-readfirst 

for information on regions with limited resources. 
max 2000 characters:  

Our municipality has limited resources to carry out this type of work, both economically 
and at a technical and personnel level. We rely on co-financing and subsidies to carry out 
our projects and adaptation to climate change strategies. 

*What is your region's Vulnerability Index (VI)? Please provide your answer 

based on the regional composed Vulnerability Index produced by the JRC Disaster 

Risk Management Knowledge Centre (DRMKC) at NUTS2 and NUTS3, which is considered 



a proxy of the vulnerability and adaptive capacity at the regional/local scale. 

It is available through the Risk Data Hub 

(https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/risk-data-hub#/dashboardvulnerability). 
max 500 
characters:  

According to the DMRKC, the Vulnerability Index of our region is as follows: 
 
NUTS2 Vulnerability Index (Valencian Community): 5.44/10 
NUTS3 Vulnerability Index (Valencia province): 5.35/10 

Implementation 

What resources (including team and/or external services) and skills do you have 

to effectively manage and lead local climate risk assessments following the 3 

phases methodology reported in the call? Provide evidence for each one of the 3 

phases of data/models availability, evidences from previous studies, 

methodologies. - Phase 1: Application of the CLIMAAX common methodology 

Framework; - Phase 2: Refinement and improvement of the multi-risk assessment 

carried out in Phase 1 using local data of higher resolution and detail; - Phase 

3: Exploration of potential adaptation options and relevant actions at local 

scale to address the risk and vulnerabilities identified from the multi-risk 

analysis carried out in Phases 1 and 2

max 2000 characters:  The Municipality will engage external services for project analysis, seeking specialized 
technicians with proven expertise in the environment, climate change, meteorological data 
analysis, and risk assessments. Key details for each project phase are outlined below: 
 
PHASE 1: 
Personnel: Municipality coordinator technician + external services 
Responsibilities: 
Adopt CLIMAAX's common methodology, utilizing the provided toolbox and European 
databases for a multi-risk assessment, calculating changes in risk and expected impacts. 
PHASE 2: 
Personnel: Municipality coordinator technician + external services 
Climate Data Sources: 
Utilize Quart de Poblet Municipality's meteorological station (associated with AVAMET) 
since mid-2019. 
Access open data from AEMET's meteorological observatory at Manises airport (less than 5 
km away) and SIAR in Moncada (less than 10 km away). 



Reference risk mapping from Special Plans against risks of the Generalitat Valenciana. 
Draw data on exposure and vulnerability from the General Structural Plan, national land 
use cartography (SIOSE), Land Occupation Cartography of the Valencian Community (COSCV), 
and demographic and socioeconomic data from National Institute of Statistics (INE) and the 
Institut Valencia d'Estadistica (IVE). 
Utilize AdapteCCa models and scientific literature for climate projections. 
PHASE 3: 
Personnel: Municipality coordinator technician + technicians from involved councils + 
external services. Activities: 
Jointly determine priority work areas for local adaptation strategies based on 
multi-risk analysis results. 
Reference the Valencian Integrated Energy and Climate Change Plan and the Spanish 
National Plan for Adaptation to Climate Change for well-outlined mitigation and adaptation 
actions at the local level. 
More information to be found here: 
https://drive.google.com/drive/folders/1ufy2T0Q6QkjQfrHh4r9omT1vFjGM5sSo 

Describe the plan for implementing the required activities in the 3 phases 

Provide evidence for each one of the 3 phases:
- Phase 1: Application of the 
CLIMAAX common methodology Framework;
- Phase 2: Refinement and improvement of 
the multi-risk assessment carried out in Phase 1 using local data of higher 

resolution and detail;
- Phase 3: Exploration of potential adaptation options 
and relevant actions at local scale to address the risk and vulnerabilities 

identified from the multi-risk analysis carried out in Phases 1 and 2

What key elements contribute to the effectiveness of the plan?

max 2000 characters:  Firstly, the City Council will hire external expert services to prepare the climate 
analyses.  
During phase 1, the contracted team must become familiar with the toolbox provided by 
Climaax and make a selection of the climate data provided by the European databases to 
carry out the first multi-risk assessment.  
During phase 2, firstly we will plan the tasks to develop, and the data sources to be 
used will be identified. Subsequently, the external team will collect local data on 
hazard, exposure and vulnerability, to select the most representative information. Next, 
the most suitable methodology for the case study will be selected and the team will work 
on the multi-risk assessment. Finally, the results obtained in this phase and the previous 
one will be compared, resulting in a conclusions report.  
Phase 3 will begin with a compilation of examples and good practices of climate change 
adaptation and mitigation, preferably seeking local cases with similar characteristics to 
Quart de Poblet. Furthermore, the adaptation actions carried out at the local level prior 
to carrying out this study will be evaluated, determining their adequacy and the needs for 
improvement, if applicable. Subsequently, an analysis of the most optimal adaptation and 
mitigation options will be carried out based on the risks detected, to conclude with a 
drafting of strategic proposals. 
The Gantt chart 
(https://docs.google.com/document/d/1uGYkDepDaKn-G6jLdaevuLF0w7NsWMrw/edit) proposes the 



action plan to complete the three phases of the project. 
The key elements that will contribute to the effectiveness of the plan are the quality 
of the data, its adjustment to the local level and the adoption of an appropriate 
assessment methodology. 

Resources 

*Budget:  

Not answered yet

(1) Personnel costs:  

100833.33 

(2) Purchase costs (travel,/equipment/other goods, work or services):  

3000 

(3) Subcontracting:  

77708.33 

(4) Overheads (25% of sum of 1 + 2):  

25958.33 

(5) Total costs (sum of 1 + 2 + 3 + 4):  

207500 

(6) Requested amount (100% of 5. Maximum amount 300 000 Euro):  

207500 

Justify the proposed budget for implementing the required activities in the 3 

phases. Please justify the resources you requested in terms of:
- Personnel 
costs, (average PersonMonth cost and detail for the 3 phases)
- Subcontracting 
costs (detail of the activities you foreseen to be subcontracted)
- Travels

max 

2000 characters:  

PHASE 1: a) Toolbox learning: CLIMAAX Consortium provides a toolbox for assessing climate 
risks in European regions. The team working in Quart de Poblet will have to learn how to 
use this tool, selecting one of the 3 levels of complexity available.  b) Data selection: 
The Consortium toolbox provides pan-European data on hazard, exposure, and vulnerability 



for risk assessment. It includes climate hazard data, basic climate change scenarios, and 
exposure/vulnerability data such as land use, building types, infrastructure, 
demographics, education level, income, and healthcare access. c) Multi-risk assessment: 
The assessment will address various climate-related risks in Quart de Poblet, linking the 
three risk components (hazard, exposure, vulnerability) using the Consortium's toolbox. 
The team might be supported by the helpdesk for technical advice, assistance, and 
methodological guidance. PHASE 2: a) Planning: This phase involves analyzing and 
evaluating local-level climate change risks to support adaptation strategy design, improve 
local risk management, and enhance resilience. High-detail local data, including regional 
climate scenarios, historical records, high-resolution maps, locally developed 
methodologies, and tailored exposure and vulnerability estimations, are required for 
impact assessment. b) Review of available databases: The team should review the available 
repositories and databases to obtain information on the different climate hazard variables 
and data associated with exposure and vulnerability variables. c) Compilation of 
applicable methodologies: The methodology to be applied for risk assessment should 
consider the 3 variables. PHASE 3: a) Collection of examples and best practices. b) Search 
in scientific and institutional publications, etc. c) Evaluation of risk actions 
previously carried out. d) Needs identification. e) Analysis of local adaptation and 
mitigation options based on the results of phases 1 and 2. f) Strategic proposals 

Declaration of Honour 
 

*Please read carefully the statements below. You will not be able to change the 

statements after the deadline. By ticking the boxes below, I confirm that::  

Not answered yet

I have read and understood the information about the project, as provided in the 

Guide for Applicants (GfA):  

Yes 

I acknowledge that the evaluators and the European Commission and its bodies and 

agencies may have access to the data collected under the open call:  

Yes 

The data provided in the application form are true and up-to-date:  

Yes 



The entity I represent meets the eligiblity conditions described in the GfA, in 

particular is a public bodies or non-profit legal entities representing a 

local/regional community:  

Yes 

There is no conflict of interest between the entity I represent and any of the 

consortium partners:  

True 

*Moreover, the entity I represent , or persons with power of representation, 

decision-making or control over the aforementioned legal entity::  

Not answered yet

is/ are not listed on the EU sanction list: https://www.sanctionsmap.eu, which 

means that is/are not subject to EU restrictive measures under Article 29 of the 

Treaty on the European Union (TEU) and Article 215 of the Treaty on the 

Functioning of the EU (TFEU);:  

True 

is /are not bankrupt or being wound up, is not having its affairs administered 

by the courts, has not entered into an arrangement with creditors, has not 

suspended business activities, is not the subject of proceedings concerning 

those matters, or is not in any analogous situation arising from a similar 

procedure provided for in national legislation or regulations; is/are not 

meeting national regulations regarding bankruptcy;:  

True 

has/have not been convicted of an offence concerning their professional conduct 

by a judgment which has the force of res judicata;:  

True 



has/have not been guilty of grave professional misconduct proven by any means 

which the contracting authority can justify, including by decisions of the 

European Investment Bank and international organisations;:  

True 

is/are in compliance with their obligations relating to the payment of social 

security contributions or the payment of taxes in accordance with the legal 

provisions of the country in which it is established or with those of the 

country of the contracting authority or those of the country where the contract 

is to be performed:  

True 

has/have not been the subject of a judgment which has the force of res judicata 

for fraud, corruption, involvement in a criminal organisation or any other 

illegal activity, where such illegal activity is detrimental to the Union’s 

financial interests:  

True 

is/are not subject to an administrative penalty for being guilty of 

misrepresenting the information required by the contracting authority as a 

condition of participation in a grant award procedure or another procurement 

procedure, or failing to supply this information, or has/have not been declared 

to be in serious breach of their obligations under contracts or grants covered 

by the Union's budget:  

True 

I did not make false declarations in supplying the information required, as a 

condition of participation in the Open Call or do not fail to supply this 

information:  

True 



I voluntarily agree to be registered at CLIMAAX Community at 

hhttps://spaces.fundingbox.com/spaces/smart-manufacturing-climaax and I 

understand that I can delete my profile from the above-mentioned Community by 

informing the CLIMAAX Team via helpdesk mail:  

Yes 

Processing of personal data 

I confirm that I read and understood the information clause concerning 

processing of the personal data provided above.:  

Yes 

I confirm that I have legal basis for processing personal data of the team 

members listed in the application form.:  

Yes 

I will pass the information clause provided above to all team members mentioned 

in the application form.:  

Yes 
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MUST READ BRIEF 

Applicants to the CLIMAAX 2nd Open Call are required to go through all the call documentation in 

order to get a full understanding of the call and the application process.  

This is a call for applications from regional and local public bodies, as well as communities1 (please review 

more details in section 5.1 below). 

The call is open between the 1st of July 2024, at 13:00 Brussels Time and the 15th of October 2024, at 17:00 

Brussels time. The call is launched by the project CLIMAAX, supported by Horizon Europe.  

The 2nd Open Call, described in this document, provides access to financial and practical support to carry out 

regional Climate Risk Assessments. The Guide for Applicants includes applicant guidelines, eligibility and 

evaluation criteria, and details regarding the methodological framework and toolbox provided by CLIMAAX 

to support the selected beneficiaries.  

The call is open to applicants from regions and communities interested in assessing multiple climate risks 

using the CLIMAAX methodological framework and toolbox. Selected projects are expected to involve 

specialized technical knowledge, where necessary from external services contracted by public authorities. 

The CLIMAAX 2nd Open Call is targeting to fund at least 27 projects. 

 Characteristics of the CLIMAAX 2nd Open Call are in particular: 

• Maximum funding per project: up to EUR 300 000 (for details see Annex 2) 

• Duration of the project implementation: 22 months 

• Total budget for this call: EUR 6 488 852 ( 

• Single stage submission: deadline 15th of October 2024 at 17:00 Brussels Time. 

• Online submission through: https://getonepass.eu/opportunities/climaax 

• Proposals only in English language  

• Budget in EURO  

Please go through the following resources to get the complete overview: 

• Guide for Applicants, which includes all the requirements that must be met to be considered as 

eligible to participate in the 2nd CLIMAAX Open Call 

• Project website: https://www.climaax.eu/fstp-open-call/ 

• Frequently Asked Questions Document 

• Application Form Template (Annex 3.) 

• CLIMAAX supporting Toolbox available at https://handbook.climaax.eu/intro.html  

In case of doubts or questions after going through the available resources, feel free to reach out by email at 

helpdesk.climaax@fundingbox.com or write to us through the CLIMAAX Open Call Helpdesk.  

 
1 Communities are groupings of people with social ties, shared values or interests, engaged in joint action. They can be of different sizes and are not 

always geographically confined. They should apply through a legal entity and meet all the requirements of the CLIMAAX 2nd Open Call. 

https://handbook.climaax.eu/intro.html
mailto:helpdesk.climaax@fundingbox.com
https://discord.gg/k3wxg3M7CJ
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1. ABOUT CLIMAAX 

The CLIMAte risk and vulnerability Assessment Framework and Toolbox (CLIMAAX, 

https://www.climaax.eu) is a Horizon Europe project that provides financial and practical support to 

carry out regional climate risk analyses to improve climate and emergency risk management plans.  

CLIMAAX is oriented to significantly contribute to the European Commission Climate Change 

Adaptation Mission’s first objective (MO1), . The CLIMAAX project provides conceptual and practical 

support for assessing the climate change impacts at regional and local scales as a comprehensive basis 

for climate risk management plans and climate change adaptation action.  

It is designed to contribute to the harmonization and consolidation of the practice of climate-change 

risk assessments, providing practical guidance to planning, implementation and evaluation of climate 

adaptation strategies following the logic of the 6-step Regional Adaptation Support Tool (RAST2) 

proposed by the European Environment Agency, leaving a legacy for upcoming European initiatives to 

support the thousands of European regions. The project started in January 2023 and will run until 

February 2027.  

CLIMAAX builds its activities upon existing state-of-the-art risk assessment frameworks, methods and 

tools, and promotes the use of datasets and service platforms for local and regional scale deployment. 

It fosters an inclusive, harmonized and robust approach to undertaking, or pursuing, the assessment 

of climate risk through a Framework for climate risk assessment (see Figure 1.) and a supporting 

climate change multi-risk assessment Toolbox (see Annex 1). Both the Framework and the Toolbox 

are designed to support regions and communities to assess climate-related risks to inform the design 

of and improve local Risk Management Plans and Climate Adaptation Strategies to increase regional 

resilience.  

 

 

 

 

 

 

 

 
2 see https://climate-adapt.eea.europa.eu/en/knowledge/tools/adaptation-support-tool 

https://www.climaax.eu/
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/system/files/2021-09/climat_mission_implementation_plan_final_for_publication.pdf
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/system/files/2021-09/climat_mission_implementation_plan_final_for_publication.pdf
https://climate-adapt.eea.europa.eu/en/mission/knowledge-and-data/regional-adaptation-support-tool
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Figure 1 The CLIMAAX framework for Climate Risk Assessment. The framework connects strategic CRA components, based on established 
and widely assessed principles (e.g., related to governance, equity, social justice), technical choices (e.g., for parameters, climate scenarios 

etc.), and participatory processes (learning, communication, consultation). These three conceptual dimensions frame the climate risk 
assessment steps which leads to information on climate risk that can support adaptation and risk management planning. Source: CLIMAAX 

consortium. 

CLIMAAX includes two Open Calls to fund selected beneficiaries to: 

● implement the climate risk assessment framework and toolbox at regional and local scales to 

conduct climate change multi-risk assessments,  

● improve their regional and community risk assessment strategies, and  

● demonstrate their uptake into improved emergency and Risk Management Plans (RMPs) 

and/or community-based climate adaptation strategies to cope with the increase of the 

frequency and intensity of climate and weather events affecting key community systems due 

to climate change. 

The CLIMAAX project Consortium is led by STICHTING DELTARES and is composed of 19 partners (see 

https://www.climaax.eu/partners/). 

The CLIMAAX 1st Open Call is CLOSED. 

  

https://www.climaax.eu/partners/
https://www.climaax.eu/partners/
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2. CLIMAAX OPEN CALLS  

The two open calls provide substantial financial support and guidance to more than 60 regions/local 

authorities or communities. As such it supports the integration of regional/local data about hazards, 

exposure and vulnerability incorporated in the Risk Data Hub of the Disaster Risk Management 

Knowledge Centre (DRMKC) of the Joint Research Centre, leaving a legacy for upcoming European 

initiatives. 

This document describes the details of the 2nd CLIMAAX Open Call that runs from the 1st of July 2024, 

13:00 (Brussels time) to the 15th of October 2024, 17:00 (Brussels time) to fund selected beneficiaries. 

The document includes the criteria for eligibility and selection of the applicants, the guidelines for 

the preparation of the applications, and the details of the methodological framework and the toolbox 

provided by the CLIMAAX project to support their work. 

Open Calls are addressed to single applicants from regional/local authorities and communities 

executing their activities in areas with high vulnerability to climate change impacts and interested in 

implementing the CLIMAAX methodological framework and the supporting Toolbox to carry out 

regional and local climate change multi-risk assessments.  

Given the nature of the work required for this implementation, the selected projects will demand the 

participation of technical experts in risk assessment, with climate knowledge and data processing skills. 

This may require the support of external services to implement the regional/local multi-risk climate 

assessments contracted by the public authorities/institutions selected as beneficiaries, following their 

national procedures for public procurements (only external services strictly connected to the execution 

of multi-risk climate assessments will be eligible as subcontracting costs).  

If necessary, CLIMAAX will provide support to the selected beneficiaries in the procurement process 

to implement their multi-risk climate assessments. 

3. WHAT DO WE OFFER? 

Through the 2nd Open Call, CLIMAAX will support regional/local authorities and communities in 

regions/areas with high vulnerability to climate change impacts requiring the implementation of 

Climate Change Adaptation strategies and/or updated Risk Management Plans. 

The selected beneficiaries of the CLIMAAX 2nd Open Call will participate as sub-projects in the 

CLIMAAX project and will have up to 22 months to carry out their projects. 

The selected beneficiaries will receive: 

● Up to EUR 300 000 lump sum funding through the CLIMAAX 2nd Open Call to implement the 

methodological framework and use the supporting Toolbox to conduct multi-risk climate 

assessments. For more details about the limits for the grant amount, see section 6 and Annex 

2. 

● Access and support to use the multi-risk assessment Toolbox 

(https://handbook.climaax.eu/intro.html), including data and risk assessment procedures, 

enabling regions and communities to assess the effects of climate change on a diversity of risks 

and impacts at the regional scale across Europe (see more details in Annex 1). This support will 

include: 

https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/
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○ Methodological guidance on the tools and on the technical details of the multi-risk 

assessment methodologies, and their implementation at the location of interest;  

○ Technical advice and support through the CLIMAAX helpdesk to resolve issues related 

to the use of the Toolbox, including how to use local data and approaches. 

● Access to the outreach and engagement events organised by CLIMAAX intended to promote 

shared learning and mutual exchange through the project Community of Practice. 

Applicants have to submit a proposal through the following website: 

https://getonepass.eu/opportunities/climaax  

The maximum total budget available for the CLIMAAX 2nd Open Call for Regions and Communities is 

6 488 852 EUR.  

Please check the question: “Which countries and NUTS2 were funded in the CLIMAAX 1st Open Call?” 

in the Frequently Asked Questions Document. 

4. PREPARING THE APPLICATION  

To support the preparation of applications, CLIMAAX will host a webinars on ‘How to apply’. They will 

be announced on the CLIMAAX website and the Open Call application websites. The details of the Open 

Call will be included in the Call Announcement which will be shared through the Funding and Tenders 

Portal of the European Commission, the Implementation Platform of the Mission on Adaptation to 

Climate Change (MIP4ADAPT) and disseminated at relevant events, both online and in person. 

To facilitate the preparation of the proposal text, you will find a template of the online application 

form in Annex 3. 

5. ADMISSIBILITY AND ELIGIBILITY CRITERIA 

We will evaluate the admissibility and eligibility of all proposals. These should be submitted before the 

deadline via our online application form available at https://getonepass.eu/opportunities/climaax. All 

the admissibility and eligibility criteria are listed in this section of the Guide for Applicants. Applications 

not complying with these criteria will be excluded and marked as ineligible. 

5.1. Who are we looking for? 

In the CLIMAAX 2nd Open Call, we are looking for single applicants: 

● Public bodies (including regional and local authorities, municipalities, as well as public 

agencies) with a mandate or responsibility to develop climate-related multi-risk assessments 

and risk management plans in a given region or community.  

● Non-profit legal entities, registered prior to the signature of the Subgrant Agreement, 

representing a local/regional community3, of people with social ties, shared values or 

interests, engaged in joint action developing their activities in areas with vulnerability to 

climate change impacts and challenged by climate change adaptation.  

A mandate to conduct climate-related multi-risk assessments and risk management plans means that 

the applicant public body or non-profit legal entity has the authority to do so by formal order from a 

 
3 Communities are groupings of people with social ties, shared values or interests, engaged in joint action. They can be of different sizes 
and are not always geographically confined. They should apply through a legal entity and meet all the requirements as explained above. 

https://getonepass.eu/opportunities/climaax
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/myarea/projects/cascade-funding-details/details/7861/43108390/101093864
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/myarea/projects/cascade-funding-details/details/7861/43108390/101093864
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://climate-adapt.eea.europa.eu/en/mission/the-mission/about-mip4adapt
https://climate-adapt.eea.europa.eu/en/mission/the-mission/about-mip4adapt
https://getonepass.eu/opportunities/climaax
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superior court or official government act. This authority must be demonstrated through official/legal 

documents, such as a bill or regulation, a Service Charter, statutes, decrees or similar, either publicly 

available or attached to the application (section 5.2). 

Municipalities, as the local authorities responsible for risk assessments and risk management plans, 

are exempt from demonstrating this mandate if they are the applicant.  

The entities have to be established in any: 

● EU Member States and its Overseas Countries and Territories or; 

● Horizon Europe Associated Countries4. 

Applicants cannot be affected by any EU restrictive measures5. 

CLIMAAX partners, their affiliates or employees cannot submit an application to the CLIMAAX 2nd Open 

Call and are not eligible to act as subcontracted external service providers. 

Following the implementation plan of the Mission (section 2), the priority will be to support less 

developed regions that are more vulnerable6 to climate change impacts and often have low adaptive 

capacity7.  

  

 
4 Horizon Europe Associated Countries as of 25.06.2024: Albania, Armenia, Bosnia and Herzegovina, Faroe Islands, Georgia, Iceland, Israel, 
Kosovo, Moldova, Montenegro, North Macedonia, Norway, Serbia, Türkiye, Tunisia, Ukraine, United Kingdom. For the most up-to-date list 
please go to the first part of this document. For the avoidance of doubt, New Zealand are not eligible for this open call. 
5 The applicants who are subject to EU restrictive measures under Article 29 of the Treaty on the European Union (TEU) and Article 215 of 
the Treaty on the Functioning of the EU (TFEU - Please note that the EU Official Journal contains the official list and, in case of conflict, its 
content prevails over that of the EU Sanctions Map) are not eligible to participate in 2nd Open Call. 
Following the Council Implementing Decision (EU) 2022/2506, as of 16th December 2022, no legal commitments can be signed with Hungarian 
public interest trusts established under Hungarian Act IX of 2021 or any entity they maintain. Affected entities may continue to apply to calls 
for proposals. However, in case the Council measures are not lifted, such entities are not eligible to participate in the CLIMAAX 2nd Open Call. 
6 Vulnerability is the propensity or predisposition to be adversely affected. Vulnerability encompasses a variety of concepts and elements 
including sensitivity or susceptibility to harm and lack of capacity to cope and adapt (IPCC, 2018 – SR Global Warming of 1.5 ºC). 
7 Adaptive capacity is the ability of systems, institutions, humans and other organisms to adjust to potential damage, to take advantage of 
opportunities, or to respond to consequences (IPCC, 2018 – SR Global Warming of 1.5 ºC). 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf
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5.2. What must the Application contain? What are the activities that qualify for financial 

support? 

The proposals should be aimed at generating regional/local multi-risk climate assessment, including 

activities to complete the three phases described below. 

The application must contain the following elements: 

● An executive description of the institution applying to the Open Call. 

A short description of why the region/municipality/community can be considered as highly 

vulnerable to the effects of climate change and why the expected implementation of the 

proposed multi-risk climate assessments will lead to a significant contribution to better adapt 

the activities/key community systems of the applicant to climate change. 

● Mandate (section 5.1):  

➢ For Municipalities: No additional documents are required. 

➢ For other public bodies: An official document demonstrating the mandate to develop 

climate-related multi-risk assessments and risk management plans in a given region or 

community (bill or regulation, Service Charter, Decree, Statutes or the like). 

➢ Non-profit entities: a legal document that confirms the entity's legal representation of 

the community and outlines the community's activities or mission (Service Charter, 

Statutes or the like). 

● A plan of action to complete the 3 phases of the project, including a timeline of the planned 

tasks (GANTT CHART). 

● A budget including the identification and justification of the expected internal costs, the 

proposed costs for subcontracting (duly justified) and expected other costs. The requested 

amount of financial support cannot be higher than the maximum amount of financial support 

per country (described in Annex 2).  

● The information required to evaluate the application criteria (see section 5 and section 7). 

All documents must be uploaded to the application. Documents sent through other channels will not 

be accepted. 

5.3. Mandatory phases in the application 

The approach described in the proposal must cover the following 3 phases (see Figure 2., more details 

in the next sections): 

➢ Phase 1: Application of the CLIMAAX common methodology Framework for climate 

change related multi-risk assessment applicable at regional/local scale in Europe using the 

Toolbox made available by the project (see Annex 1).  

➢ Phase 2: Refinement and improvement of the multi-risk assessment carried out in Phase 

1 using local data of higher resolution and detail than the (European scale) data available 

for the common approach. In this march phase, the CLIMAAX partners will offer guidance 

to the beneficiaries in performing regional/local high-resolution analysis and multi-risk 

assessments. 

➢ Phase 3: Exploration of potential adaptation options and relevant actions at local scale to 

address the risk and vulnerabilities identified from the multi-risk analysis carried out in 

Phases 1 and 2, including improvement of current regional/local risk management plans 

and adaptation strategies.  
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For a complete application, it is mandatory that the applicant proposes activities that address the three 

Phases, as described below.  

 

Figure 2 Summary of the 3-phase work to be included in the applicant's proposal. 

The evaluation will consider the consistency between the quality of the proposed activities and the 

funds requested for performing it.  

5.3.1. PHASE 1: application of the CLIMAAX common methodology 

The first phase of the work to be done is the application of the CLIMAAX methodological approach 

using the CLIMAAX supporting Toolbox, containing data and guidelines for regional applications, to the 

applicant's region or community. 

The purpose is that all regional assessments funded within the CLIMAAX project have a common set-

up for calculating the expected change of impacts and risk using the same common methodological 

approach. This allows an inter-comparison of the assessment results at a regional/local European scale. 

It also provides a benchmark for the regional climate risk assessments from the second phase, which 

will be enriched by the utilization of local data and concepts. 

This first phase will be performed using common European databases for past climate and climate 

projections. Also, common methodologies for calculating changes in frequencies of relevant climate 

indicators characterising the multiple hazards and their impacts are used, including multi-risk 

estimates based on reference exposure and vulnerability characteristics which have been 

implemented in the CLIMAAX Toolbox (see Annex 1). 

5.3.2. PHASE 2: refined regional/local high-resolution analysis and risk assessment 

The second phase of the work is the improvement/refinement of the risk assessment carried out in 

Phase 1. The proposal needs to be oriented to conduct the best possible climate change multi-risk 

assessment at a regional/local scale for the location/community of the applicant, with the aim of 

assessing the change in risks due to climate change, and providing support to design adaptation 
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strategies and to improve local Risk Management Plans to increase regional resilience. 

To that end, the applicants will include in their analysis local data (higher resolution, complementary 

data, representative detail, alternative methodologies) improving the local representativity of the 

results obtained by the common approach in Phase 1. 

The degree of detail will depend on the location and the availability of previous studies and data. 

Therefore, the results of this second phase will probably not be comparable among the participating 

regions but will provide a much more textured and tailored assessment. 

The local data may include information from downscaled regional climate scenarios or historical 

records, high resolution maps of the variables needed for the estimation of the impacts, locally 

developed methodologies, and better adapted definitions and estimates of exposure and vulnerability 

terms in the risk equation. 

Applicants are strongly encouraged to use the best available data or produce downscaled products in 

the multi-risk assessment project. CLIMAAX will support implementations by offering guidelines and 

helpdesk assistance to choose the most appropriate implementation techniques adapted to the local 

conditions of the applicants. 

Also, the use of local and refined methodologies, better tailored to the applicant's regional risk 

assessment, is strongly recommended. The comparison of the results obtained in both Phase 1 and 

Phase 2 will be considered a strong added value to the applicant’s proposal. 

Finally, in order to enrich the databases and knowledge about climate change effects in Europe, the 

applicants will be invited to make regional/local data used in their work available. A specific CLIMAAX 

‘user corner’ will be created in the DRMKC Risk Data Hub of the Joint Research Centre to that end. This 

obviously only applies to data not restricted by privacy or other considerations. 

5.3.3. PHASE 3: Exploration of local adaptation strategies and improved risk management 

plans 

The third phase of the work to be done is to explore and discuss the use of the multi-risk analysis 

carried out in Phases 1 and 2 to potential adaptation options and relevant actions at the local scale to 

address the risk and vulnerabilities. This can be seen as a first step to move from the locally adapted 

risk and vulnerabilities assessments done in Phase 2 towards the identification of suited adaptation 

options and strategies following the logic of the 6 steps of the adaptation support tool proposed by 

the Mission Climate Change Adaptation8. 

It should include a description of the risk governance and present risk assessment procedures and risk 

management strategies in the location/region/community of the applicant and the identification of 

needs for adapting present risk management plans.  

Using the results obtained in Phases 1 and 2, the applicant will propose an analysis of how to support 

the identification of actions for climate adaptation, build adaptive capacity, and improve the present 

regional/local risk management plans and strategies in the location/region of the applicant. 

The CLIMAAX Toolbox will include links to a series of examples of adaptation measures, resulting from 

CLIMAAX pilot projects and connections to the European Communities of Practice. 

 
8 See https://climate-adapt.eea.europa.eu/en/knowledge/tools/adaptation-support-tool 
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5.4. Ideal application 

The ideal application proposes a detailed plan of activities to conduct the three phases detailed here, 

allowing a comparison of the results obtained through the proposed common methodology (results of 

Phase 1) with those obtained using detailed local data and locally adapted methodologies (results of 

Phase 2). 

 The illustration of how the climate multi-risk assessment can be the base to support the identification 

of actions for climate adaptation, improve existing risk management plans, and support proposals for 

funding programs aimed at the development of such strategies, or serve as leverage for the bankability 

of planned adaptation measures, will be highly appreciated.  

Please, keep in mind that the objective of the call is to carry out a climate change multi-risk assessment 

on a regional/local scale, based on the CLIMAAX methodological framework, not to purchase 

equipment or the establishment of early warning systems. 

5.5. How to apply? Ground rules. 

If you want to apply to the CLIMAAX 2nd Open Call, please note that: 

● We will only evaluate proposals submitted through the Open Call management tool 

https://getonepass.eu/opportunities/climaax before the deadline (15th of October 2024 at 

17:00 Brussels time) (admissibility criterion). Upon receipt of each proposal, the system will 

send a confirmation of submission. The time recorded by the FundingBox Platform, as the 

submission time of the proposal, will be the official one. We will not admit any proposal sent 

after the deadline or/and submitted outside the dedicated tool. 

● The completeness of the form is very important, as it won’t be possible to add any further 

information after the deadline. It will not be possible to update any information or modify your 

proposal application after it has been submitted. The only exception is if a mistake has been 

made in the key administrative data (e.g. contact mail or phone, name of the company, etc.). 

In this case, the applicants have to contact us by email indicating the proposal ID, their 

username, and the data which should be corrected.  

● Only one proposal per applicant can be submitted in CLIMAAX 2nd Open Call. If more than one 

proposal from the same applicant is identified, only the last proposal which has been 

submitted in order of time will be evaluated.  

● Proposals must be written in English in order to be admitted (admissibility criterion). Only 

information provided in English will be admitted.  

● All mandatory sections of the application form must be completed (admissibility criterion). 

The data provided should be actual, true, and complete and should allow for the assessment 

of the proposal. Additional material, not specifically requested in the online application form, 

will not be considered for the evaluation.  

● Each proposal includes an estimated budget where the grant requested doesn't exceed the 

country-specific maximum allowed (see section 6). 

● Despite the regional focus, the submitted project should be aligned with the objectives of the 

EU adaptation strategy and EU Mission on Adaptation to Climate Change and also align with 

National Strategies and Plans.  

 

 

https://docs.google.com/document/d/1mzXiVHydWhUov__A40e_X3VLm_zp9DnG/edit?pli=1#heading=h.z337ya
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● We will take into consideration the existence of a potential conflict of interest among the 

applicant and one or more CLIMAAX Consortium partners. Consortium partners, their 

affiliated entities, employees and permanent collaborators cannot take part in the open call. 

All situations of potential conflict of interest will be assessed case by case. 

● Healthy finances and a clean sheet are a must. We don’t accept entities that are under 

liquidation or are an enterprise under difficulty according to Commission Regulation No 

651/2014, art. 2.18, or that are excluded from the possibility of obtaining EU funding under 

the provisions of both national and EU law, or by a decision of both national and EU authority. 

We also don’t accept entities that are meeting national regulations regarding bankruptcy. The 

entire provision applies only to non-profit legal entities representing a local/regional 

community. 

● Acceptance of the open call rules: to apply for this open call, the applicant has to accept its 

rules and regulations detailed in this Guide for Applicants. 
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6. BUDGET OF THE PROPOSAL  

All applications should include an estimated budget of the costs related to the work to be done to 

achieve the objectives of the proposal. The budget should specify the portion of the internal costs 

executed by the beneficiary (strictly related to carrying out the activities in the sub-project and 

necessary for the sub-project implementation) and of the external costs (if any) covering services, 

purchases and subcontracting when required. It should also cover the travel costs of a representative 

presenting the results of the sub-project in at least one CLIMAAX workshop. 

The cost/effectiveness of the proposed budget will be evaluated under the selection criterion 

IMPLEMENTATION (see section 7.3.3). 

Only external services strictly connected to the execution of multi-risk climate assessments will be 

eligible as subcontracting costs. If required they must follow the national legislation on the procedures 

to select the subcontractor and apply the basis of the best value for money (or if appropriate the lowest 

price). Subcontracting should follow the rules avoiding potential conflict of interests. 

The EU contribution that each third-party sub-project may receive shall cover the estimated budget 

included in the proposal following a lump sum scheme. It will include internal costs and external 

services and subcontracting when required, and cannot exceed the maximum amount allowed for the 

country of the applicant (see section 6.1). 

As a reference, the average implementation cost has been estimated in an interval between 115.000 

to 240.000 € for each selected project, depending on the country of the applicant.  

6.1. Criteria for calculating the maximum amount of the financial support 

The maximum amount of financial support per selected project is up to 300.000 EUR (funding limit). 

However, taking into account the cost of living in the country in which the applicant is located, the 

actual maximum amount of financial support for each separate applicant is calculated using the 

Country Correction Coefficient (CCC) of each applicant’s country. The calculations follow those 

foreseen in the Horizon Europe - Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) Programme9 following the 

equation: 

maximum amount = 300.000 EUR (CCC=1,32) 

actual maximum amount granted = 300.000 EUR x CCC/1.32 (but cannot exceed 300.000 EUR). 

The maximum amount of financial support will then range between 115.227 EUR (CCC=0,507) and 

300.000 EUR (CCC=1,32) per third-party sub-project depending on the CCC of the applicant's country. 

See section 8 for the payment arrangements. Table 1 provides examples of the maximum amount of 

funding to be granted to a beneficiary depending on their home country. In the Frequently Asked 

Questions Document you will find the exact maximum amount per each country (please check the 

Annex 2 in this document. 

 

 
9https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-2-msca-actions_horizon-2021-
2022_en.pdf 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-2-msca-actions_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-2-msca-actions_horizon-2021-2022_en.pdf
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Table 1 Examples of maximum amounts to be granted to the applicant depending on the Country Correction Coefficient 

The proposed budget must be established of the following elements: 

(1) Personnel costs 
(2) Purchase costs (travel/equipment/other goods, work or services) (minimum 1 travel costs 
of a representative presenting the results of the sub-project in at least one CLIMAAX 
workshop) 
(3) Subcontracting – optional  
(4) Overheads (25% of the sum of 1 + 2) – this is a mandatory cost comprising 25% of the 
Personnel costs and Purchase costs. 
(5) Total Cost (sum 1 +2 +3 +4)  
(6) Requested amount (cannot exceed the maximum amount allowed for the country. Please 
check Annex 2) 

7. HOW WILL WE EVALUATE YOUR PROPOSAL?  

Our evaluation process is intended to be transparent, fair and equal to all applicants. We will evaluate 

the applications in 5 steps. As we expect a high number of applications for this call than can be granted, 

we are seeking suitable proposals for the project by prioritising quality over quantity. To ensure that 

your application meets this standard, we suggest providing all mandatory information, identifying the 

key points and how the proposal aligns with CLIMAAX’s overall scope.  

7.1. Admissibility and Eligibility Check 

Once the call is closed, we will check whether the proposals meet the admissibility and eligibility 

criteria set up in section 5. We will do it on the basis of the statements included in your proposal.  

At this stage, the eligibility criteria are checked against a Declaration of Honour or self-declarations 

included in the application form. During the subsequent evaluation process, the eligibility criteria will 

be further verified (including the final formal check).  

The proposals that do not comply with these criteria will be excluded.  

As a result of the checking, a List of Eligible Applications will be produced. 

7.2. In/Out Scope Screening 

In order to make sure that our support helps in achieving optimal impact in the framework of the 

CLIMAAX project, it is important that all proposals match and clearly demonstrate the scope of the 

types of activities described in section 5.2. 

 

LOWER-RATE 
SCENARIO  

(NORTH MACEDONIA) 

MEDIUM-RATE 
SCENARIO (BELGIUM) 

HIGHER-RATE 
SCENARIO 

(DENMARK) 

Maximum grant amount 300.000 € 

MSCA 2021-22 Country 
Correction Coefficient (CCC) 0,507 1 1,32 

Maximum total grant amount 
(Phase 1+2+3) 115.227 € 227.270 € 300.000 € 
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For this reason, the following aspects of your proposal will be checked to be considered as evaluable:  

● The objectives of the proposal and the proposed activities included in the list of activities 

that can be funded must fit within the scope of the CLIMAAX 2nd Open Call. 

● The implementation of a climate multi-risk assessment on its region or community is 

relevant to the applicant’s activities. 

● The proposal includes a detailed description of the proposed work covering the 3 phases 

required (see section 5.2). 

● It includes an estimated budget where the grant requested doesn't exceed the country-

specific maximum allowed (see section 6). 

Each proposal will be reviewed by one expert from the CLIMAAX Open Call Selection Committee. It will 

assess if the proposal complies with the aspects above on a YES/NO basis and will provide reasoning 

in the cases where compliance is found to be too limited. The Selection Committee will meet to review 

the assessments, generate an ‘In Scope List ’and confirm the rejected proposals.  

Proposals that do not comply with any of the aspects described above will be rejected. The ones 

complying with all of them will move on to the independent individual evaluation stage. 

We will inform applicants by email about the results of the admissibility and eligibility check, and the 

in/out scope screening. 

7.3. Independent Individual Evaluation  

At this stage, each proposal that passed the admissibility and eligibility and also in-scope screening will 

be evaluated by two independent experts from a Pool of experts from partners CIMA, UPC, EURADA, 

DELTARES, MoIFI and INTC. In case of need, additional experts from other partners, and external 

experts from national Civil Protection Authorities (CPAs), may be added to the pool provided absence 

of conflicts of interest. 

As the purpose of the CLIMAAX 2nd Open Call is to improve the climate resilience in European regions 

and communities, particularly promoting the regions with high vulnerability, limited resources 

and/or low adaptation capacity, the applications will be evaluated according to the following 

awarding criteria: 

● Relevance; 

● Impact; 

● Implementation.  

7.3.1. Relevance  

The relevance will be evaluated considering the following points: 

● Ambition: Alignment with the objectives and activities as described in the call for proposals. 

● Dimension: Contribution to local/regional long-term policy objectives, relevant policies and 

strategies, and synergies with activities at the European and national level aimed at increasing 

the resilience and the adaptive capacity of the regions and local communities in facing present 

and future climate aggravated risks. 

● Community engagement in climate change adaptation: Relevance of the adaptation 

engagement of the community represented by the applicant entity (e.g., previous activities in 

multi-risk climate assessment, climate change adaptation strategies, or risk management plans 

addressing high-impact weather-induced events). 

https://docs.google.com/document/d/1mzXiVHydWhUov__A40e_X3VLm_zp9DnG/edit?pli=1#heading=h.z337ya
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● European dimension: Extent to which the sub-project will support EU strategies to fight 

Climate Change (such as the EU Adaptation Strategy), and in particular, the EU Mission on 

Adaptation to Climate Change objectives. 

7.3.2. Impact 

The impact will be evaluated considering the following points: 

• Vulnerability to Climate Change Impacts: Priority should be given to regions or communities 

with activities in locations considered as highly vulnerable to climate change. The proposals 

should include evidence that the proposed region/municipality/community activities can be 

considered as highly vulnerable to climate change. 

● Limited resources: Priority should be given to regions or communities with limited resources 

to increase climate or disaster resilience.  

● Expected impact of the project implementation: Priority should be given to regions or 

communities in which the implementation of the proposed multi-risk climate assessments will 

lead to a significant contribution to the capacity to adapt to climate change by the 

activities/key community systems of the applicant. The proposals should include evidence that 

the proposed work to identify adaptation strategies or risk management plans can 

substantially help in reducing their vulnerability to climate change. 

7.3.3. Implementation 

The implementation will be evaluated considering the following points: 

• Team: The applicants have to demonstrate their capacity to manage and lead local climate 

change multi-risk assessment and risk management plans, as well as their capacity to lead the 

implementation works. In case of need of external services, the description of the profile of 

the experts that will be included in the subcontracting procurement would be evaluated as 

part of this point. 

• Implementation Plan: Quality and soundness of the implementation plan included in the 

application. Quality criteria may include the expected robustness of the resulting climate 

multi-risk assessment, use of multiple sources of information, the ability to increase 

understanding of local risk drivers, and the planned activities to include local data, models and 

analysis techniques.  

• Resources: Demonstrate the quality and effectiveness of the resources assigned and of the 

cost/effectiveness of the budget proposed in order to achieve the objectives/deliverables of 

the subproject. 
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7.3.4. Scores 

The evaluators will score each criterion on a scale from 0 to 5: 

0 = The proposal fails to address the criterion, or it cannot be assessed due to missing or 

incomplete information. 

1 = Poor – The criterion is inadequately addressed or there are serious inherent weaknesses. 

2 = Fair – The proposal broadly addresses the criterion, but there are significant weaknesses. 

3 = Good – The proposal addresses the criterion well but there are a certain number of 

shortcomings. 

4 = Very good – There are some shortcomings but overall, the proposal addresses the criterion 

very well. 

5 = Excellent – The proposal successfully addresses all relevant aspects of the criterion with 

none or minor shortcomings. 

Each evaluator will produce an Individual Evaluation Report. The final score for each of the 3 

criteria Relevance, Impact and Implementation will be calculated as the average of the 

normalized scores provided by each evaluator, taking into account the mean and standard 

deviation of the evaluator, to avoid potential personal systematic bias. 

The final score per application will be calculated as the sum of the scores for each individual 

criterion. The minimum threshold for individual criteria will be 3. The overall minimum 

threshold, applying to the sum of the three criteria scores, is 11,50 points. 

After carrying out the Independent Individual Evaluation, the experts who have evaluated the 

proposals will join a Consensus Group, to agree on a common position, including comments 

and scores for all evaluated proposals. 

The Consensus Group will specially discuss the cases where there is a significant divergence 

between the evaluators’ scoring. In case no consensus is reached between the evaluators, an 

additional evaluator will be included to provide an extra evaluation. 

Once the initial ranking is set, ties (if any) will be solved by following the highest score in the 

impact section. 

All proposals obtaining a score above the threshold will move on to the next stage. Please note 

that this evaluation phase takes time as it implies a more personal, qualitative, and thus non-

automated approach, which will lead to some expected delays in communication with the 

applicant.  
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7.3.5. Extra points - low adaptive capacity (max 2 points) 

Applications that are scored above the threshold will receive additional points to the overall 

score to give priority to regions or communities with high vulnerability and low adaptive 

capacity to climate change impacts.  

This aspect will be objectively evaluated following the regional composed Vulnerability Index 

produced by the JRC Disaster Risk Management Knowledge Centre (DRMKC) at NUTS2 and 

NUTS310, that is considered a proxy of the vulnerability and adaptive capacity at regional/local 

scale. It is available through the Risk Data Hub (see https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/risk-data-

hub#/dashboardvulnerability). The index is expressed at a scale from 0 to 10 (with higher score 

indicating higher vulnerability), and 4.4 is the mean index value at NUTS3 level.  

Applicants located in a region with an associated vulnerability index lower than 4 will not 

receive extra points in this sub-criterion. The extra points will be calculated following a linear 

scaling equation dependent on index of the applicant region VI: 

● If VI > ThrVI: Extra Points= 2*(VI – ThrVI)/ (MaxVI – ThrVI);  

● If VI ≤ ThrVI: Extra Points= 0 

With: 

● VI the index of the applicant region 
● MaxVI = 6,59  

● ThrVI = 4  

Examples of computed extra points are: 

• Calabria (IT), VI=6,59 -> Extra points = 2* (6,59-4)/(6,59-4) = 2 

• Podlaskie (PL), VI=4,79 -> Extra points = 2* (4,79-4)/(6,59-4) = 0,61 

• Stockholm (SE), VI=3,20 -> Extra points = 2* (3,2-4)/(6,59-4) = 0 

7.4. Selection Committee Consensus Meeting 

Following the independent individual evaluation, the Selection Committee (formed by one 

representative of the following consortium partners: MoIFI, CIMA, UPC, INTC, EURADA, DELTARES, 

and FBA (plus, one representative from the Directorate-General for European Civil Protection and 

Humanitarian Aid Operations (DG-ECHO), one from the Joint Research Centre of Disaster Risk 

Management Knowledge Centre (JRC-DRMKC) and one from the Mission Secretariat/CINEA, as 

observers) will decide the ‘Provisional List of Financial Support to Third Parties (FSTP) Recipients´ and 

the ´Reserve List´. 

The discussion will be based on the ranking obtained as a result of the independent individual 

evaluation. However, the Selection Committee may apply corrective criteria to guarantee a balanced 

regional portfolio of supported projects to guarantee the pan-European impact of CLIMAAX, as well as 

prioritise regions and communities located in less favoured areas, with higher or lower adaptive 

capacity, by the extent that this is not already effectuated by the application of the extra points based 

on the low adaptive capacity criterion as described in section 7.3.5 of this Guide (Extra points - adaptive 

capacity). 

 
10 https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/background 

https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/
https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/risk-data-hub#/dashboardvulnerability
https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/risk-data-hub#/dashboardvulnerability
https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/index_en
https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/background
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To maximize regional balance, in this CLIMAAX 2nd Open Call, the following limitations will apply: 

● Limit per country:    

○ A maximum of 3 selected projects per country will be approved: In case of a larger 

number of applicants over the threshold, only the first 3 in the ranking will be selected 

in CLIMAAX 2nd Open Call.  

● Limit per NUTS2 

○ A maximum of 2 selected projects per NUTS2 will be approved: In case of a larger 

number, only the first 2 in the ranking will be selected in CLIMAAX 2nd Open Call.  

 

To maximize regional balance, in both CLIMAAX Open Calls, the following limitations will apply: 

● Limit per country:    

○ Maximum 8 selected projects per country in both Open Calls.  

● Limit per NUTS2 

○ Maximum 4 selected projects per NUTS2 in both Open Calls. 

Please check the question: “Which countries and NUTS2 were funded in the CLIMAAX 1st Open Call?” 

in the Frequently Asked Questions Document. 

The applicants who applied and have not been selected for the CLIMAAX 1st Open Call are eligible to 

submit an (improved) application for the CLIMAAX 2nd Open Call. 

The Selection Committee will publish the ´Provisional list of FSTP recipients´ and ´Reserve List´. 

7.5. SubGrant Agreement preparation and signature  

Before you get started with the programme, you will need to sign a SubGrant Agreement with the 

CLIMAAX Consortium. Prior to signing the Agreement, you should provide documents regarding your 

formal status. The CLIMAAX Consortium will proceed to verify these documents to prove your eligibility 

(For more details, please check our Frequently Asked Questions Document available at Open Call 

Microsite).  

Please submit the required documentation within the deadlines that will be communicated to you. If 

you fail to deliver the requested documents on time, without clear and reasonable justification, we 

will exclude you from further formal assessment and you will be replaced with the following entity 

from the ‘Reserve List’. 

8. PAYMENT ARRANGEMENTS 
Once your eligibility has been confirmed following the formal check and the sub-grant agreement has 

been signed, you will be an official beneficiary of the CLIMAAX programme.  

As a selected beneficiary, you will receive fixed financing to cover the estimated expenses included in 

the proposal following a lump sum scheme. The lump sum is a simplified method of settling expenses 

in projects financed from the Horizon Europe funds. It means that you are not required to present 

strictly defined accounting documents to prove the costs incurred (e.g., invoices). However, you are 

obliged to demonstrate that the implementation of your project is in line with the plan set for it 

through the presentation of the project Deliverables and the achievement of project milestones. 

Simply speaking it means that we will carefully assess your progress and the quality of your work during 

Deliverable Reviews, not your accountancy. 

https://getonepass.eu/opportunities/climaax
https://getonepass.eu/opportunities/climaax
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The Deliverables and milestones will be detailed and calendarized in the ‘Individual Follow-Up Plan’ 

annexed to the SubGrant Agreement. The Financial Support will be paid against these Deliverables and 

milestones, namely: 

● 1st Deliverable: Implementation of the CLIMAAX common methodology for multi-risk 

assessment and analysis of the results (Phase 1- Multi-risk climate assessment, due at Month 

6 (M6) of the project execution) 

● 2nd Deliverable: Refined regional/local high-resolution analysis and risk assessment and 

comparison of results (Phase 2- Refined regional/local multi-risk assessment, M16) 

● 3rd Deliverable: Contribution to local adaptation strategies and improved risk management 

plans (Phase 3- Adaptation strategies and improved Risk Management Plans, M22). 

Please, note that the lump sum arrangement does not release the beneficiary from the obligation to 

collect documentation to confirm the costs under fiscal regulation.  

The project progress and the quality of work will be assessed during Deliverable Reviews. Three 

Deliverable Review will be performed by the CLIMAAX Implementation Committee in each payment 

milestone established. The evaluation will be done based on the following criteria included in the sub-

grant agreement Individual Follow-Up Plan: 

● Deliverable quality (Weight 40%) 

● Performance indicators (Weight 50%) 

● Deadline Compliance (Weight 10%). 

Each criterion will be scored from 0 to 10. Based on the weight of each criterion, the final score will be 

calculated. 

The threshold to continue in the programme with the next phase is 7 points. The Implementation 

Committee will review and validate the evaluations, paying special attention to the ‘under threshold’ 

cases, if any, by taking into consideration all possible objective reasons for underperformance (i.e., 

external factors which might have influenced the beneficiaries’ performance). 

The beneficiary whose project has not reached the threshold will be required to present a Recovery 

Plan to the Management Team of the CLIMAAX project. In case the Recovery Plan is not realistic or 

not sufficient to recuperate the detected underperformance, the selected project will be considered 

in default. In case the Recovery Plan is accepted, they will be given a period to apply it (no longer than 

3 months), and a second Delivery Review meeting will be held to take the final decision. The CLIMAAX 

Selection Committee will take the final decision and approve the payments or invite selected projects 

which have not reached the threshold after the Recovery Plan to leave the programme.  

Payments will be done in the form of lump-sum grant as follows: 

● Phase 1 Multi-risk climate assessment: Deliverable 1 presented and approved - 30% 

● Phase 2 Refined regional/local multi-risk assessment: Deliverable 2 presented and approved- 
40% 

● Phase 3 Exploration of local adaptation strategies. and improved risk management plans 
Deliverable 3 presented and approved - 15% 

● Final payment (the retention payment) - 15%  
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PAYMENT MILESTONES DELIVERABLE  DATE % TOTAL GRANT 

Phase 1 CLIMAAX methodology Multi-risk climate assessment M6 30% 

Phase 2 Refined local high-
resolution risk assessment 

Refined regional/local multi-risk 
assessment 

M16 40% 

Phase 3 Exploration of local 
adaptation strategies. and 

improved risk management plans 

Adaptation and improved risk 
management report 

M22 15% 

Final payment 
Final payment  

(delayed payment mechanism) 
Est. November 2027 15% 

TOTAL 100% 

Following the rules of the Horizon Europe program, a delayed payment mechanism will be applied to 

the 15% of the financial support amount awarded to each sub-project, which will be paid to the 

beneficiaries once the whole CLIMAAX project is completed. This should happen within 9 months after 

the end of the CLIMAAX project, expected on the 28th of February 2027. 

Lastly, for a more detailed payment schedule, you can read our Frequently Asked Questions Document. 
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9. CONTACT US 

9.1. How can we help you? 

If you still have any doubts regarding the CLIMAAX 2nd Open Call process, feel free to get in touch with 

us: 

● Ask your question at the Helpdesk email at the following address: 

helpdesk.climaax@fundingbox.com or write directly to the Helpdesk at 

https://discord.gg/k3wxg3M7CJ. 

● If you face any technical issues or problems, make sure you include the following information 

in your message:  

○ Your username, telephone number and your email address. 

○ The details of the specific problem (error messages that appeared, bug descriptions 

such as a dropdown list that isn’t working, etc.). 

○ Screenshots of the problem.  

9.2. Complaints  

If, after receiving the results of the eligibility criteria evaluation you consider that a mistake has been 

made, a complaint can be submitted. Complaint emails have to be sent in English to 

helpdesk.climaax@fundingbox.com including the following information: 

● Your contact details (including email address). 

● The subject of the complaint. 

● Information and evidence regarding the alleged mistake.  

Important note regarding the timeline. 

The complaint has to be submitted within 3 working days starting from the day after the 

communication of the evaluation results was sent. On our side, we will review them within no more 

than 7 calendar days from its reception. If we need more time to assess the complaint, we will inform 

the applicant by email about the extension. 

We will not be reviewing the complaint if: 

● It is anonymous. 

● The information is incomplete.  

● It is not related to the results of the evaluation of the eligibility criteria.  

Please take into account that the evaluation is run by experts, and we do not interfere with their 

assessment, therefore we will not evaluate complaints related to the results of the evaluation other 

than those related to procedural or technical mistakes. 

  

mailto:helpdesk.climaax@fundingbox.com
https://discord.gg/k3wxg3M7CJ
mailto:helpdesk.climaax@fundingbox.com
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10. LAST BUT NOT LEAST - FINAL PROVISIONS 

Any matters not covered by this ‘Guide for Applicants’ will be governed by the Spanish law11 and the 

rules related to the Horizon Europe programme and European Union grants regulations. 

We do our best to keep all the applicant data confidential. However, to avoid any doubts, the applicant 

is entirely responsible for indicating what information is confidential.  

Your Intellectual property rights (IPR) will remain your property, but the deliverables will be public 

documents. 

For the selected beneficiaries, the SubGrant Agreement will include a set of obligations towards the 

European Commission (for example: promoting the project and giving visibility to the EU funding, 

maintaining confidentiality, understanding potential controls by the EC/ECA, EPPO and OLAF), as well 

as uploading the used local data and the results into the DRMKC Risk Data Hub through the CLIMAAX 

‘user corner’12 and making the Deliverables reports and results public and subject to open access.  

The CLIMAAX Consortium might cancel the Open Call at any time, change its provisions or extend it. 

In such a case we will inform all applicants about such a change and provide the reasoning behind the 

decision. The signature of the SubGrant Agreement is an initial condition to establish any obligations 

among applicants and any Consortium partners (with respect to the obligation of confidentiality of the 

application).  

Didn’t find what you were looking for? You may want to check our Frequently Asked Questions 

Document. 

  

 
11 Since the responsibility of the FSTP implementation is the Universitat Politecnica de Catalunya (Spain). 
12 https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC129773 

https://s3.amazonaws.com/fundingbox-sites/gear%2F1701963283299-CLIMAAX_Frequently+Asked+Questions.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC129773
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ANNEX 1: METHODOLOGICAL FRAMEWORK AND TOOLBOX DESCRIPTION 

This annex describes the CLIMAAX methodological framework and toolbox. The software 

implementation of the combined framework and toolbox, known as the CLIMAAX handbook, and a 

technical description of this implementation can be found on the CLIMAAX website with background 

information for applicants (https://www.climaax.eu/fstp-open-call/). 

THE CLIMAAX METHODOLOGICAL FRAMEWORK 

he CLIMAAX Framework is designed to encompass and support inclusive and harmonised regional 

climate risk assessments (CRAs). The framework is designed to translate the ambitions of the EU 

Mission on Adaptation into practice. This EU mission unites European regions in their pathway to 

resilience and ability to cope with climate extremes by implementing transformational adaptation and 

emergency management strategies. This is supported by the European Environment Agency, which 

has developed the Regional Adaptation Support Tool (RAST13) that provides practical guidance for 

planning, implementation and evaluation of climate adaptation strategies. This tool is based on the 

Adaptation Support Tool logic displayed in Figure 3 below. 

 

Figure 3 Regional Adaptation Support Tool outline. The CLIMAAX CRA Framework covers steps 1-3 in this scheme. (see for 
detailed descriptionhttps://climate-adapt.eea.europa.eu/en/mission/knowledge-and-data/regional-adaptation-support-

tool) 

 
13 https://climate-adapt.eea.europa.eu/en/mission/knowledge-and-data/regional-adaptation-support-tool 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.climaax.eu%2Ffstp-open-call%2F&data=05%7C01%7CFrederiek.SpernaWeiland%40deltares.nl%7Cd73b6f1446764a2063c608dbcb2d6bab%7C15f3fe0ed7124981bc7cfe949af215bb%7C0%7C0%7C638327168187189688%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=aNMw1qq%2BJH39ne7qf1aFrO9HsbvbJI01ZcVHZjTJuFQ%3D&reserved=0
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The CLIMAAX CRA Framework covers steps 1-3 from the Reginal Adaptation Support Tool (Figure A1). 

It includes an inventory of the scope and institutional background of the CRA (Step 1), ensuring 

embedding in a shared strategic and institutional framework across actors/stakeholders for adaptation 

planning and risk management. It provides guidance on the selection of sound technical choices for 

conducting climate risk assessments (Step 2). And it outlines the contribution of a regional CRA to 

transformational adaptation and emergency management strategies that build resilience (Step 3). 

 

Figure 4 The Climate Risk Assessment Framework shown in relation to its relationship with Climate Risk Management and 
adaptation and building resilience (see also Figure 1 in this Guide for Applicants). 

Figure 4 displays how the CLIMAAX CRA Framework (shown in Figure 1 of the Guide for applicants) 

links to and supports climate risk management, adaptation and building resilience. The main steps in 

the framework are as follows: 

Scoping: The first step of the risk assessment cycle is to determine context, objectives and criteria, 

which are embedded in a pre-defined set of principles.  

Risk Identification: A systematic inventory of relevant risks for the region of interest, guided by a 

survey of past experiences, records of data for multiple climate hazards (floods, drought, heatwave, 

fire, snow, wind), and exposure and vulnerability information derived from geographical and socio-

economic characteristics of the region.  

Risk Analysis: The analysis of climate risks is conducted by risk assessment methods implemented in 

the CLIMAAX Toolbox in so-called “workflows”. Quantitative risk assessments are explored, for 

example, by using future scenarios and probabilistic or event-based approaches. Guidance is provided 

on the choice of data and scenarios for hazard, exposure and vulnerability.  

Key Risks Assessment: Key risks that are particularly important in the local context are identified, to 

guide prioritization of upcoming climate risk management strategies. Special attention is paid to the 

combination of hazards that may amplify all or some of these risks.  

Monitoring and Evaluation: By systematic monitoring and evaluation of key risks and the effectiveness 

of adaptation and risk management actions an iterative repetition of the risk assessment cycle is 

fuelled with new insights for updated the scoping and implementation of CRAs and adaptation 

strategies. 
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The Framework is designed to provide a reference for defining climate risk assessment (CRA) 

workflows and their implementation that are consistent with the highest standards, best practices and 

state-of the art scientific findings. In particular, the Framework gives guidance on: 

1. Stakeholder engagement processes that ensure development of appropriate CRA’s and uptake 

into strategic planning; 

2. Selection of hazards that have shown or are known to have a substantial societal impact and will 

be affected by climate change; 

3. Use of available data and concepts containing meaningful information for the region or 

community of interest; 

4. Selection of indicators for meteorological or hydrological hazards and societal or ecological 

impacts that can be used for designing and monitoring adaptation and risk management strategies; 

5. Use of climate and socio-economic scenarios that are relevant for impacts and risks that needs to 

be accounted for regions and communities for adaptation/risk management strategies. 

TOOLBOX TO SUPPORT THE ASSESSMENT OF MULTIPLE CLIMATE RISKS 

The Toolbox contains data, projections and risk assessment algorithms (contained in so-called “risk 

workflows”) designed to support the compilation of regional climate multi-risk assessments. It is 

structured to accommodate the needs of users at varying expert levels:  

1) General information and visualization of hazards, exposure, and vulnerability is accessible 

via a dashboard, usable also for non-expert users; 

2) Advanced users can explore and download pre-existing risk workflows for selected natural 

hazard profiles, and adjust these workflows to a specific European region; 

3) Expert users can create a fully customized regional risk assessment package allowing the 

inclusion of own local data on hazard, exposure, and/or vulnerability, and adjusted risk 

assessment methods. 

The risk workflows in the toolbox are stratified by hazard profile. For a range of hazard types, a number 

of methods for risk assessment are included in the toolbox based on the type of hazard. Currently14, 

we included methods for riverine flood, agricultural drought, heatwave, wildfire, windstorm, snow, 

blizzards, extreme precipitation and coastal floods. The different assessment methods follow                              

a stepwise data processing scheme to calculate risk as a combination of hazard, exposure and 

vulnerability. In particular, we identified the following risk assessment methods: 

● Expected damage calculated as a combination between hazard and damage curves, which are 

a function of exposure and vulnerability;  

● Risk as a product of hazard, exposure, and vulnerability; 

● Risk matrix, in which qualitative risk classes are defined based on hazard probability and 

impact; 

● Assets or population exposed to a specific hazard. 

The CLIMAAX toolbox comes with a dataset of pan-European hazard, exposure, and vulnerability data 

for the implementation of the different risk assessment methods. These European datasets include 

reference hazard climatologies and basic climate change scenarios, and data on exposure and 

vulnerability such as land use, building types, age, education, income, healthcare access, settlements, 

 
14

 A pilot version of the CLIMAAX climate multi-risk assessment Toolbox is available for applicants at https://handbook.climaax.eu/intro.html and will be further 

developed over the course of the CLIMAAX project duration. 
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and infrastructure. In general, similar exposure and vulnerability data are used in each of the hazard 

workflows. In some workflows multiple customized datasets and future scenarios of exposure and 

vulnerability are already made available. 

The toolbox allows the users to customize their risk assessment and to upload own data. In the expert 

level version of the toolbox customized risk assessment procedures can be implemented.  

In its current form, the toolbox has limited capability to perform online calculations. Options to offer 

facilities for online calculations are explored. In any case, a full download of the technical guidelines 

and workflow code, jointly with the hazard, exposure, and vulnerability data, enable offline 

customization and execution of the climate risk assessment. 

The toolbox is written in English. Detailed descriptions of the technical implementation and example 

user journeys are provided at the https://www.climaax.eu/fstp-open-call/. 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.climaax.eu%2Ffstp-open-call%2F&data=05%7C01%7CFrederiek.SpernaWeiland%40deltares.nl%7Cd73b6f1446764a2063c608dbcb2d6bab%7C15f3fe0ed7124981bc7cfe949af215bb%7C0%7C0%7C638327168187189688%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=aNMw1qq%2BJH39ne7qf1aFrO9HsbvbJI01ZcVHZjTJuFQ%3D&reserved=0
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ANNEX 2 MAXIMUM GRANT AMOUNT PER COUNTRY 

EU MEMBER STATES COUNTRY CORRECTION COEFFICIENT MAXIMUM GRANT AMOUNT PER COUNTRY  

AUSTRIA 1.063  € 241,591 

BELGIUM 1.000  € 227,273 

BULGARIA 0.548  € 124,545 

CYPRUS 0.775  € 176,136 

CZECH REPUBLIC 0.791  € 179,773 

GERMANY 0.983  € 223,409 

DENMARK 1.320  € 300,000 

ESTONIA 0.803  € 182,500 

GREECE 0.816  € 185,455 

SPAIN 0.913  € 207,500 

FINLAND 1.195  € 271,591 

FRANCE 1.164  € 264,545 

CROATIA 0.755  € 171,591 

HUNGARY 0.720  € 163,636 

IRELAND 1.195  € 271,591 

ITALY 0.974  € 221,364 

LITHUANIA 0.728  € 165,455 

LUXEMBOURG 1.000  € 227,273 

LATVIA 0.760  € 172,727 

MALTA 0.881  € 200,227 
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NETHERLANDS 1.096  € 249,091 

POLAND 0.705  € 160,227 

PORTUGAL 0.843  € 191,591 

ROMANIA 0.654  € 148,636 

SWEDEN 1.254  € 285,000 

SLOVENIA 0.833  € 189,318 

SLOVAKIA 0.781  € 177,500 

Table 2 MAXIMUM GRANT AMOUNT PER COUNTRY PER EUROPEAN UNION MEMBERS 
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THE ASSOCIATED COUNTRIES 
COUNTRY CORRECTION 

COEFFICIENT 

MAXIMUM GRANT AMOUNT PER 

COUNTRY 

ALBANIA 0.590 € 134,091 

REPUBLIC OF ARMENIA 0.777 € 176,591 

BOSNIA AND HERZEGOVINA 0.639 € 145,227 

FAROE ISLANDS 1.320 € 300,000 

GEORGIA 0.622 € 141,364 

ISRAEL 1.072 € 243,636 

ICELAND 1.305 € 296,591 

KOSOVO 0.702 € 159,545 

MOLDOVA 0.632 € 143,636 

MONTENEGRO 0.616 € 140,000 

NORTH MACEDONIA 0.507 € 115,227 

NORWAY 1.287 € 292,500 

SERBIA 0.577 € 131,136 

TUNISIA 0.674 € 153,182 

TÜRKIYE 0.645 € 146,591 

UKRAINE 0.685 € 155,682 

UNITED KINGDOM 1.369 € 300.000 

Table 3 MAXIMUM GRANT AMOUNT PER ASSOCIATED COUNTRIES 
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ANNEX 3: ONLINE APPLICATION FORM 

This document presents the general structure of the application form available online divided into 

sections. 

1. BASIC INFORMATION 

Before applying, read carefully the Open Call related information (Guide for Applicants & FAQ), which 
includes all the necessary information on the application process, evaluation criteria, and the 
proposal's requirements. 
A practical point: you can save your application as a draft and continue later. You can also add other 
members of your team as contributors to help you complete the application form.  

Project Acronym 

Project Title 

Project short description 

Project General Description 

Name and Surname of the Contact person 

Contact person email address 

Contact person phone number 

 

2. APPLICANT AND PROJECT INFORMATION 

Please confirm your legal status. Please be aware that at the end of the selection process, you will be 

requested to provide the necessary documents to confirm legal status eligibility. Before completing this 

section, please read the Guide for Applicants and FAQ. 

Legal name of the entity 

VAT number 

Date of main registration (according to the registration document) (DD/MM/YYYY) 

Country of registration 

Address of the entity (Postal code, city, street name and number) 

Website URL (https://... or http://...) 

Are you linked financially or personally with any of the CLIMAAX Consortium Partners? 

Type of the entity 

If "Public body: Local and Regional entities" selected, upload the file (official document) confirming possession of 
the mandate. 
If "Non-profit entities" selected, upload the file (official document) confirming possession of the mandate. 
If "Non-profit entities" selected, upload the Certificate of formation 

Applicant description. Please provide a brief description of areas of activity, experiences, and history that are 
relevant for the call. 

 

 

https://getonepass.eu/opportunities/climaax
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3. RELEVANCE 

Before completing this section, please read the Guide for Applicants and FAQ. 

Which are the climate risks your region faces and how do these motivate your application for 
CLIMAAX funding?  
Please explain: 

➢ the major climate-related risks that will be considered in the proposed study and why they are 
considered relevant; 

➢ how the CLIMAAX approach can help in improving the local knowledge and awareness of these 
risks; 

➢ how the work proposed can help to understand the vulnerability to climate change in the 
applicant's region/community; 

what are, so far, the main difficulties you experienced in facing climate adaptation and climate-related 
risk assessment in your region/community. 

 

4. IMPACT 

 Before completing this section, please read the Guide for Applicants and FAQ. 

What will be the impact of the proposed activity in your region/community? 
Describe how the results of the study can substantially help in reducing their vulnerability to climate change by 
increasing risk knowledge and awareness and by supporting local policies (e.g. adaptation strategies or risk 
management plans) at the local level. 
Who are the main stakeholders and beneficiaries of the proposed study? 
Can your region/community be considered as highly vulnerable to climate change impacts? 
Please provide evidence and/or examples. Please check the Guide for Applicants at 
https://getonepass.eu/opportunities/climaax for information on highly vulnerable regions. 
Can your region/community be considered as a regions/community with limited resources to 
increase climate or disaster resilience? 
Please provide evidence and/or examples. Please check the Guide for Applicants at 
https://getonepass.eu/opportunities/climaax for information on regions with limited resources. 
What is your region's Vulnerability Index (VI)? 
Please provide your answer based on the regional composed Vulnerability Index produced by the JRC Disaster 
Risk Management Knowledge Centre (DRMKC) at NUTS2 and NUTS3, which is considered a proxy of the 
vulnerability and adaptive capacity at the regional/local scale. It is available through the Risk Data Hub 
(https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/risk-data-hub#/dashboardvulnerability). 

  

https://getonepass.eu/opportunities/climaax
https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/risk-data-hub#/dashboardvulnerability
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5. IMPLEMENTATION

 Before completing this section, please read the Guide for Applicants and FAQ. 

What resources (including team and/or external services) and skills do you have to effectively 
manage and lead local climate risk assessments following the 3 phases methodology reported in the 
call? 
Provide evidence for each one of the 3 phases of data/model availability, evidences from previous studies, 
methodologies. 

➢ Phase 1: Application of the CLIMAAX common methodology Framework;
➢ Phase 2: Refinement and improvement of the multi-risk assessment carried out in Phase 1 using local

data of higher resolution and detail;
➢ Phase 3: Exploration of potential adaptation options and relevant actions at local scale to address the

risk and vulnerabilities identified from the multi-risk analysis carried out in Phases 1 and 2

Describe the plan for implementing the required activities in the 3 phases 
Provide evidence for each one of the 3 phases: 

➢ Phase 1: Application of the CLIMAAX common methodology Framework;
➢ Phase 2: Refinement and improvement of the multi-risk assessment carried out in Phase 1 using local

data of higher resolution and detail;
➢ Phase 3: Exploration of potential adaptation options and relevant actions at local scale to address the

risk and vulnerabilities identified from the multi-risk analysis carried out in Phases 1 and 2
What key elements contribute to the effectiveness of the plan? 

6. RESOURCES

Before completing this section, please read the GFA ( Annex 2 at the end of the document: page 30): How to 

calculate the maximum amount of financial support, which includes all the necessary information on the 

budget calculation. 

(1) Personnel costs

(2) Purchase costs (travel,/equipment/other goods, work or services)

(3) Subcontracting

(4) Overheads (25% of sum of 1 + 2 )

(5) Total costs (sum of 1 + 2 + 3 + 4)

(6) Requested amount (please check in the GfA the actual maximum amount of financial support for each
separate applicant, calculated using the Country Correction Coefficient (CCC) of each applicant’s country.)

Justify the proposed budget for implementing the required activities in the 3 phases 

GANTT CHART  

The plan of action to complete the 3 phases of the project, including a timeline of the planned task. 
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7. DECLARATION OF HONOUR

Please read carefully the statements below. You will not be able to change the statements after the 
deadline. By ticking the boxes below, I confirm that: 

I have read and understood the information about the project, as provided in the Guide for Applicants (GfA) 

I acknowledge that the evaluators and the European Commission and its bodies and agencies may have access to 

the data collected under the open call 

The data provided in the application form are true and up-to-date 

The entity I represent meets the eligibility conditions described in the GfA, in particular, is a public body or non-

profit legal entitiy representing a local/regional community 

There is no conflict of interest between the entity I represent and any of the consortium partners 

Moreover, the entity I represent, or persons with power of representation, decision-making or control over the 

aforementioned legal entity: 

is/ are not listed on the EU sanction list: https://www.sanctionsmap.eu, which means that is/are not subject to 

EU restrictive measures under Article 29 of the Treaty on the European Union (TEU) and Article 215 of the Treaty 

on the Functioning of the EU (TFEU)) 

is /are not bankrupt or being wound up, is not having its affairs administered by the courts, has not entered into 

an arrangement with creditors, has not suspended business activities, is not the subject of proceedings 

concerning those matters, or is not in any analogous situation arising from a similar procedure provided for in 

national legislation or regulations; is/are not meeting national regulations regarding bankruptcy. 

has/have not been convicted of an offence concerning their professional conduct by a judgment which has the 

force of res judicata 

has/have not been guilty of grave professional misconduct proven by any means which the contracting authority 

can justify, including by decisions of the European Investment Bank and international organisations 

is/are in compliance with their obligations relating to the payment of social security contributions or the 

payment of taxes in accordance with the legal provisions of the country in which it is established or with those of 

the country of the contracting authority or those of the country where the contract is to be performed 

has/have not been the subject of a judgment which has the force of res judicata for fraud, corruption, 

involvement in a criminal organisation or any other illegal activity, where such illegal activity is detrimental to the 

Union’s financial interests 

is/are not subject to an administrative penalty for being guilty of misrepresenting the information required by 

the contracting authority as a condition of participation in a grant award procedure or another procurement 

procedure, or failing to supply this information, or has/have not been declared to be in serious breach of their 

obligations under contracts or grants covered by the Union's budget. 

I did not make false declarations in supplying the information required, as a condition of participation in the 

Open Call or do not fail to supply this information 

I voluntarily agree to be registered at CLIMAAX Community at https://discord.gg/k3wxg3M7CJ and I understand 

that I can delete my profile from the above-mentioned Community by informing the CLIMAAX Team via helpdesk 

mail 
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8. PROCESSING OF PERSONAL DATA

I confirm that I read and understood the information clause concerning the processing of the personal data 

provided above. 

I confirm that I have a legal basis for processing the personal data of the team members listed in the 

application form. 

I will pass the information clause provided above to all team members mentioned in the application form. 
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Annex 5: Transposition of general provisions of the 
Horizon Europe Grant Agreements 

The following articles of the CLIMAAX Grant Agreement are hereby incorporated in the 
Agreement and apply to the Beneficiary receiving the FSTP grant:  
Article 12 of the CLIMAAX Grant Agreement: Conflict of interests.  
Article 13 of the CLIMAAX Grant Agreement: Confidentiality and security.  
Article 14 of the CLIMAAX Grant Agreement: Ethics.  
Article 16 of the CLIMAAX Grant Agreement: Intellectual Property Rights. 
Article 17.2 of the CLIMAAX Grant Agreement: Visibility.  
Article 18 of the CLIMAAX Grant Agreement: Specific rules for carrying out action. 
Article 19 of the CLIMAAX Grant Agreement: Information Obligations.  
Article 20 of the CLIMAAX Grant Agreement: Record-keeping. 
Article 25 of the CLIMAAX Grant Agreement: Checks, Reviews, Audits and Investigations – 
Extensions of Findings.  

https://gebrada.upc.es/crahi/ftp_homes/sempere/CLIMAAX/GA-CLIMAAX+Annex5.pdf
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